

SZOK/2019/02084  
5027 Te

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata** (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005, képviselője: **Baranyi Krisztina polgármester**, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **thyssenkrupp Lift Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2., levelezési cím: 1325 Budapest, Postafiók 142., adószám: 10669769-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-162614, bankszámlaszám: 10800007-40000000-12001062) képviselője: **Nagy Attila és Bagonyi Ákos László**, mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó** a továbbiakban együttesen: **Felek**),

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
1092 Budapest, Bakáts tér 14.  
2019 DEC 20.

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel

Érkezett: .....  
Irat száma: 4/38043-22/2019/XCVI Melléklet: .....  
Ügyintéző: LS Előírat: K

### 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatti székhelyén (a továbbiakban egységesen: „Telephely”) üzemelő 09-0737 ÉMI azonosító számú személyfelvonó berendezés szakszerű elbontását, továbbá 1 db, a jelen szerződés (továbbiakban egységesen: „Szerződés”) 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom szerinti új, synergy smp 100 típusú személyfelvonó berendezés (a továbbiakban egységesen „Berendezés”) teljes körű kivitelezését, szakszerű beépítését, üzembehelyezését és szakhatósági átadását, a Szerződés 2. számú mellékletében részletezettek munkafolyamatok szerint (továbbiakban együttesen „Munkák”), engedélyezett kiviteli és bontási tervdokumentációk alapján.
- 1.2. A Munkák teljes körű, hiba-és hiánymentes elvégzése esetén, illetve a Munkák elvégzését igazoló és a Felek által aláírt munkalap / teljesítési igazolás vagy / átadás-átvételi jegyzőkönyv (továbbiakban egységesen: „Teljesítést Igazoló Dokumentum”) alapján Megrendelő a Szerződés 3. pontjában meghatározott díjat (a továbbiakban egységesen: „Vállalkozási Díj”) fizet Vállalkozó részére.
- 1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés alapját képező árajánlatát a Telephely előzetes helyszíni felmérése alapján adta meg, és a Szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy az elvégzendő Munkákat ismeri, a Telephely helyszíni körülményeit tanulmányozta, és minden szakmai és egyéb feltétellel rendelkezik a Munkáknak a Telephely Megrendelő által munkavégzésre kijelölt részén (a továbbiakban egységesen: „Munkaterület”) történő elvégzésére.

**Munkaterület címe:** 1092 Budapest, Bakáts tér 14. felvonóakna, felvonó előtér, felvonóház, továbbá a földszinti aula és a lépcsőház felvonóval érintett részei

Jogi és Pályázati Iroda  
Jogi szignó  
Dr. Tóth Tamás  
dr. Tóth Tamás

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

## **2. MUNKÁK ÜTEMEZÉSE ÉS HATÁRIDŐK**

- 2.1. **Felvonó gyártásba helyezése:** Legkésőbb a kivitelezési és bontási tervdokumentáció engedélyezését követő **1. hét végéig, de legkésőbb 2020. január 13-ig.** A gyártásba helyezés tényét és pontos időpontját Vállalkozó köteles írásban közölni és igazolni Megrendelő felé. Felvonó gyártásának és munkaterületre szállításának határideje: **2020. április 15.**
- 2.2. **Bontási munkák kezdése:** Legkésőbb **2020. március 31-ig.** A bontási munkálatok megkezdésének pontos időpontját Vállalkozó köteles írásban közölni Megrendelő felé, legkésőbb a munkavégzést megelőzően 2 héttel. A bontási munkálatok befejezésének határideje: **2020. április 15.**
- 2.3. **Munkák kezdése:** Legkésőbb **2020. április 15-ig.** A Munkák megkezdésének pontos időpontját Vállalkozó köteles írásban közölni Megrendelő felé, legkésőbb a munkavégzést megelőzően 1 héttel.
- 2.4. **Munkák befejezése:** Legkésőbb **2020. május 22-ig.**
- 2.5. **Felvonó szakhatósági átadása:** a Munkák befejezését követő **1. hét végéig, de legkésőbb 2020. május 31-ig.**
- 2.6. A Telephely zavartalan működését biztosító, a folyamatos munkavégzést korlátozó megrendelői kérések a teljesítési határidők módosulását vonhatják maguk után. Ilyen esetekben a Felek egymást írásban értesítik.
- 2.7. A fenti határidők betartását Vállalkozó abban az esetben garantálja, amennyiben a fizetési határidők a Teljesítést Igazoló Dokumentum aláírását követően a Megrendelő által haladéktalanul betartásra kerülnek.
- 2.8. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

## **3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ**

- 3.1. Vállalkozó a vállalkozási díjat a feladat ismeretében, a munkaterület megismerése után, a helyszíni körülmények figyelembe vételével határozta meg, továbbá kijelenti, hogy tartalmaz minden olyan költséget, mely a Munkák teljes körű, hiba-és hiánymentes megvalósításához szükséges.
- 3.2. A tárgyi munkák elvégzéséért Vállalkozót megillető vállalkozási díj összege mindösszesen **nettó 14.580.000- Ft, azaz nettó Tizennégymillió-öttszáznyolcvanezer forint.** Az adók elszámolása, az ÁFA törvény 142. § alapján történik.

## **4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**


### **4.1. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS:**

- **1. részszámla összege:** a Szerződés 3.2 pontjában rögzített nettó vállalkozási díj **20 %-a,** azaz **nettó 2.916.000,- Ft, - Ft, azaz nettó Kettőmillió-kilencszáztizenhatezer forint.**
  - **Kiállításának feltétele:** a Telephelyen üzemelő - 09-0737 ÉMI azonosítószámú - személyfelvonó szakszerű elbontásának befejezése és a kapcsolódó munkalap Megrendelő által történő aláírása.
  - **Fizetési határideje:** a részszámla kiállításától számított 30 naptári napon belül.

- **2. részszámla összege:** a Szerződés 3.2 pontjában rögzített nettó vállalkozási díj **50 %-a**, azaz **nettó 7.290.000,- Ft**, - Ft, azaz **Hétmillió-kettőszázkilencvenezer forint**.
  - **Kiállításának feltétele:** a Berendezés telephelyre történő kiszállítása, átadás-átvételi jegyzőkönyv Megrendelő által történő aláírása vagy a betárolási nyilatkozat kiállítása és Megrendelő által történő aláírása, amennyiben a beépítés Megrendelő igényei szerint nem kezdhető meg Vállalkozó által jelzett időpontban.
  - **Fizetési határideje:** a részszámla kiállításától számított 30 naptári napon belül.
- **Vég számla összege:** a Szerződés 3.2 pontjában rögzített nettó vállalkozási díj **30 %-a**, azaz **nettó 4.374.000,- Ft**, azaz **nettó Négy millió-háromszázhetvennégyezer forint**.
  - **Kiállításának feltétele:** a Berendezés szakszerű beépítése, üzembehelyezése és a sikeres szakhatósági átadása a Telephelyen, átadás-átvételi jegyzőkönyv Megrendelő által történő aláírása.
  - **Fizetési határideje:** a vég számla kiállításától számított 30 naptári napon belül.  
A használatbavételi dokumentáció átadásának feltétele a Vállalkozási díj maradéktalan megfizetése.

#### 4.2. SZÁMLÁZÁS:

A rész- és vég számlák kibocsátásának alapja a Teljesítést Igazoló Dokumentum, melyet Megrendelő megbízottjának a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül felül kell vizsgálnia és a hiba-és hiánymentes teljesítést le kell igazolnia. A Teljesítést Igazoló Dokumentum aláírására Megrendelő részéről dr. Pap Ágnes Üzemeltetési Irodavezető jogosult. Megrendelő részéről a pénzügyi teljesítés igazolásának kiállítására – dr. Pap Ágnes Üzemeltetési Irodavezető szakmai teljesítés igazolása alapján – **Baranyi Krisztina polgármester** jogosult. Amennyiben Megrendelő 10 munkanapon belül ezt nem teszi meg és kifogással sem él, úgy Vállalkozó a munkákat elfogadottnak és átvettnek tekinti és jogában áll az adott teljesítésre vonatkozó számlát kiállítani. A Teljesítést Igazoló Dokumentum és a Szerződés pénzügyi feltételei alapján hibamentesen kiállított rész- vagy vég számlát Megrendelő utólag nem módosíthatja, annak ellenértékét a Szerződésben 4.1 pontjában rögzített fizetési határidőn belül tartozik kiegyenlíteni. Vállalkozó jogosult a rész- és vég számla benyújtására akkor is, ha a részteljesítés, illetve a Berendezés szakszerű beépítése, felvonó szakhatósági átadása és üzembe helyezése Megrendelőnek felróható okokból hiúsul meg. Ebben az esetben Vállalkozó az ismételt üzembe helyezési eljárást, valamint a Megrendelőnek átadott, de még üzembe nem helyezett Berendezésen időközben bekövetkezett károk javítását külön költségtérítés ellenében végzi el. Vállalkozó nem jogosult a rész- és vég számla benyújtására, amennyiben a részteljesítés, illetve a Berendezés szakszerű beépítése, felvonó szakhatósági átadása és üzembe helyezése Vállalkozónak felróható okokból hiúsul meg. Ebben az esetben Vállalkozó saját költségén végzi el a hiba-és hiánymentes teljesítéshez szükséges feladatokat. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbért az annak összegére kiállított számla alapján érvényesíti, ebben az esetben az ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összegére vonatkozó számlát a Megrendelő csak a kötbér-számla Vállalkozó általi kiegyenlítését követően köteles kiegyenlíteni.

Jogi és Pályázati Iroda  
Jogi szolgálat  
  
dr. Tóth Tamás





21

#### 4.3. FIZETÉSI MÓD:

Megrendelő a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatos fizetési kötelezettségeit banki átutalással köteles teljesíteni Vállalkozó bankszámlájára.

#### 4.4. ADÓK:

Jelen szerződés aláírásával Felek nyilatkoznak, hogy


4.4.1. mindketten belföldi adóalanyok,

4.4.2. az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése, a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik, a Szerződés 3.2 pontjában rögzített nettó vállalkozói díj az ÁFA törvény 142. § hatálya alá tartozik.

### 5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.1. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét akkor teljesíti, ha a tárgyban rögzített feladatait elvégezte és a Berendezést a Megrendelő részére átadta, szakszerűen beszerelte, beüzemelte a Telephelyen és a sikeres szakhatósági átadás-átvétel megtörtént.
- 5.2. Amennyiben a Munkák elvégzéséhez építési engedély szükséges, úgy Vállalkozó kizárólag jogerős építési engedély birtokában köteles megkezdeni a Munkákat. Ebben az esetben Vállalkozó a Munkák időtartama alatt építési naplót köteles vezetni. Amennyiben a Munkák elvégzésének dokumentálásához a hatályos jogszabályok alapján elektronikus építési napló szükséges, úgy ennek megnyitása Megrendelő feladata. Amennyiben a jogerős építési engedély hiánya a Munkák megkezdését késlelteti, illetve amennyiben Megrendelő az elektronikus építési naplót nem, vagy késedelmesen nyitja meg, Vállalkozó fenntartja a jogot a szerződéses határidők módosítására.
- 5.3. Megrendelő az ajánlatadással egy időben biztosította Vállalkozó részére a munkaterületre vonatkozó műszaki standardok megismerését. Vállalkozó ennek alapján tette meg ajánlatát, illetve adta meg a vállalkozási díjat. Vállalkozó ismeri és vállalja munkaterületen történő munkavégzés feltételeit, melyeket maradéktalanul betart külön költség felszámítása nélkül.
- 5.4. Munkaterület Megrendelő által Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmatlan állapotban, vagy késedelmesen történő átadása esetén, illetve amennyiben a Munkákat Vállalkozó érdekkörén kívül eső okok miatt fel kell függeszteni, úgy Vállalkozónak jogában áll a vállalási határidőket egyoldalúan módosítani.
- 5.5. Vállalkozó jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi és elvégzi a szerződés tárgyát képező Munkákat a munkanemekre érvényes hazai ágazati előírásoknak, rendeleteknek és szabványoknak mindenben megfelelő, I. o. minőségben.
- 5.6. Vállalkozó kötelezettsége kizárólag a tárgyban szereplő Munkákra terjed ki.
- 5.7. Vállalkozó köteles a Munkák teljes időtartama alatt műszaki kapcsolattartást biztosítani.
- 5.8. A vállalkozó saját költségén biztosít minden, saját tevékenységével kapcsolatos építési segédszerkezetet, berendezést.

- 5.9. Vállalkozó köteles munkáját úgy végezni, hogy az a vonatkozó munkavédelmi rendeleteket kielégítse.
- 5.10. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően eljárni azok elhárítására. Vállalkozó minden hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, amelyet felismer, köteles írásban jelenteni Megrendelőnek és jóhiszeműen együttműködni a hibák megoldásában. Ennek elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.
- 5.11. A Munkák hiba- és hiánymentes elvégzését Vállalkozó a szerződés 2. pontjában megjelölt határidők betartása mellett vállalja.
- 5.12. Amennyiben Vállalkozó érdekkörén kívül eső okok miatt a Munkákat meg kell szakítani, úgy a levonulás és újra felvonulás igazolt költségét Vállalkozó Megrendelő terhére felszámíthatja.
- 5.13. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozónak jogában áll a Munkákat felfüggeszteni és azokat mindaddig szüneteltetni, amíg Megrendelő fizetési kötelezettségeinek eleget nem tesz, illetve jogában áll a vállalási határidőket külön értesítés nélkül módosítani.
- 5.14. Amennyiben a vonatkozó jogszabály rendelkezések alapján a Munkák műszaki tartalma miatt a Munkák szakszerű elvégzését, átadás-átvételét és lezárását a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján akkreditált felvonó-szakmai tanúsító szervezetnek kell hivatalosan igazolnia, illetve engedélyeznie, Vállalkozó a Munkákat a tanúsító szervezet illetékes felvonó szakértőjének átadja, és az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyvvel igazolja. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó értesíti a Megrendelőt és az eljárást lefolytató tanúsító szervezet megbízottját. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén az ismételt eljárás Vállalkozó külön költségterítés nélkül csak akkor köteles részt venni, ha az előző eljárás sikertelensége Vállalkozó mulasztására vezethető vissza. Egyéb esetekben a megismételt tanúsító eljárás való részvételért a Vállalkozó 50.000 Ft + Áfa díjazás (a szakhatósági eljárás díján felül) ellenében vesz részt, melyet Megrendelő felé jogában áll leszámolni.
- 5.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Munkák során a telephely biztonsági, tűz- és munkavédelmi előírásai Vállalkozó, valamint annak alvállalkozóinak dolgozóira is kötelező tartalommal vonatkoznak.
- 5.16. Vállalkozó a saját dolgozóit a hatályos tűz-, munkavédelmi-, balesetelhárítási és biztonságtechnikai szabványokról, jogszabályokról köteles kioktatni.
- 5.17. A Munkák elvégzéséhez szükséges munkaruhát, egyéni és csoportos védőfelszereléseket, az elsősegélyhez szükséges felszereléseket Vállalkozó köteles biztosítani alkalmazottai részére.
- 5.18. Vállalkozó a Munkák elvégzése során okozott szennyezést, hulladékot folyamatosan eltávolítja, továbbá betartja az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat.
- 5.19. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni.

Jogi és Pályázati Iroda  
Jogi szignó  
  
dr. Tóth Tamás



- 5.20. Amennyiben Vállalkozónak felróható okokból a Szerződés megghiúsul, kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik. Vállalkozó köteles a megghiúsulásból eredő károk költségeit megtéríteni Megrendelőnek.
- 5.21. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, a nettó vállalási ár 10 %-ának megfelelő mértékű megghiúsulási kötbért fizet Megrendelő részére. A különböző jogcímenek felróható kötbér mértéke a nettó vállalási ár maximum 10 %-a.
- 5.22. Amennyiben Megrendelőnek felróható okokból a Szerződés megghiúsul, Megrendelő köteles Vállalkozó addig felmerült költségeit megtéríteni.

## **6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

- 6.1. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, a Szerződés 2. számú mellékletében rögzítettek szerint rá vonatkozó Munkák elvégzését saját költségén biztosítani.
- 6.2. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozó részére az előzetesen ütemezett időpontban és munkavégzésre alkalmas állapotban átadni.
- 6.3. Megrendelő gondoskodik a munkaterületre, illetve a Munkák elvégzéséhez szükséges területekre való bejutásról, és az ott történő folyamatos és biztonságos munkavégzés feltételeiről, a vállalkozóval előzetesen megismertetett házszabályok adta kereteken belül.
- 6.4. Megrendelő a telephelyre, illetve munkaterületre Vállalkozó által leszállított alkatrészek, anyagok, szerszámok tárolásához a telephelyen helységet biztosít térítésmentesen Vállalkozó részére.
- 6.5. A Munkák teljes időtartama alatt a vállalkozói feladatok ellátáshoz szükséges villamos energiát, vizet és a folyamatos munkavégzés feltételeit Megrendelő térítésmentesen biztosítja Vállalkozó részére, a szükséges mértékben.
- 6.6. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a Munkák elvégzéséhez alvállalkozót foglalkoztasson. Az alvállalkozó munkájáért Vállalkozó úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
- 6.7. Amennyiben Megrendelőnek felróható okokból a Szerződés megghiúsul, Megrendelő köteles Vállalkozó addig felmerült költségeit megtéríteni.
- 6.8. A Munkák teljes időtartama alatt Megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy az általa végzett feladatok és Vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak megfeleljenek.

## **7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL**

- 7.1. A Munkák Megrendelő és Vállalkozó között történő átadás-átvétele az előzetesen egyeztetett és közösen írásban elfogadott ütemezés szerint, ennek hiányában egyszerre történik. A Munkák teljesítésekor Vállalkozó készre jelentési értesítést küld Megrendelő megbízottjának, mely alapján Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 3 munkanapon belül megkezdeni.
- 7.2. Az átadás-átvételtől Teljesítést Igazoló Dokumentum készül. A Munkák átvétele kizárólag lényeges hiányosságok és eltérések esetén tagadható meg. A Felek lényeges eltérésnek tekintik a jelen szerződéstől, ill. az annak mellékletében rögzített műszaki tartalomtól való eltérést.



- 7.3. A Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Dokumentum alapján Vállalkozó jogosult a számla (részszámla) benyújtására. Vállalkozó jogosult a végszámla benyújtására akkor is, ha a Munkák Megrendelő részére történő átadására Megrendelő hibájából nem került sor. Ebben az esetben Vállalkozó az ismételt átadás-átvételi eljárást csak külön költségtérítés ellenében köteles elvégezni. Megrendelőnek a Teljesítést Igazoló Dokumentumot az átadás-átvételt követő 3 napon belül aláírásával ellátva ellen kell jegyeznie, vagy amennyiben a Munkákkal kapcsolatos érdemi kifogást emel, úgy azt Vállalkozó felé írásban, a kifogás részletes leírásával és azt alátámasztó dokumentumok, fényképek benyújtásával jeleznie kell. Amennyiben Megrendelő e kötelezettségét elmulasztja, úgy Vállalkozónak minden további egyeztetés és feltétel nélkül jogában áll a vonatkozó számla (részszámla) kiállítását.

## 8. JÓTÁLLÁS

- 8.1. Vállalkozó az általa teljesített Munkákra 36 havi jótállást vállal, amennyiben a Berendezés rendszeres karbantartását külön szerződés keretében Vállalkozó végzi.
- 8.2. A jótállás időtartama a Munkák Megrendelő részére történő átadásának napjától (Szakhatósági átadás-átvételen szereplő dátum) kezdődik.
- 8.3. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű, illetve szakszerűtlen használat, rongálás, Megrendelő hibájából elmulasztott karbantartás vagy elemi kár, illetve bármely, jótállást kizáró ok folytán bekövetkezett meghibásodásra.
- 8.4. Az Üzemeltető törvényes kötelezettsége, hogy a Berendezés használatba vételét követő 35 napon belül gondoskodik annak karbantartásáról. Ha ez bizonyíthatóan nem történik meg 45 nap elteltével sem, Vállalkozó mentesül jótállási kötelezettségei alól.

## 9. ELÁLLÁS, KÉSEDELMES TELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYE

- 9.1. Amennyiben - helyszíni adottságokra vagy szakmai indokokra tekintettel - a Berendezés kivitelezési és bontási tervdokumentációjának engedélyezésére nem kerül sor a Szerződés 2.1 pontjába foglalt határideig, Megrendelő a Szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.
- 9.2. Amennyiben Megrendelő a Szerződéstől azért áll el, mert a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a Munkát csak olyan számottevő késedelemmel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó jogszabályok szerint követelhet kártérítést.
- 9.3. Amennyiben Megrendelő vis maior miatt egyoldalúan felmondja a szerződést, úgy a Vállalkozó jogosult a már beépített anyagok díjának, a vissza nem mondható megrendelések díjának és az addig elvégzett munkák díjának kiszámlázására Megrendelő felé.
- 9.4. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.
- 9.5. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke 5.000,- Ft/nap.

9.6. Vállalkozó kötbér fizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbért az annak összegére kiállított számla alapján érvényesíti. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó számlát csak a kötbér-számla kiegyenlítését követően fizeti ki.

## 10. MEGBÍZOTT KAPCSOLATTARTÓK

10.1 Megrendelő munkálatok megszervezéséért felelős képviselője: Lits Bálint, irodavezető-helyettes, [REDACTED]

10.2. Megrendelő szakmai teljesítés igazolásért felelős képviselője: dr. Pap Ágnes, irodavezető, Tel: [REDACTED]

10.3. Vállalkozó munkálatok megszervezéséért felelős képviselője: Zimek Sándor, Tel: [REDACTED]

## 11. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

11.1. Jelen szerződés csak írásban, géppel, nyomtatott betűkkel írva és mindkét fél cégszerű aláírásával módosítható.

11.2. Felek rögzítik, hogy esetleges vitáikat közös egyeztetéssel próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a jogvita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

11.3. Jelen szerződés kizárólag a csatolt 1. és 2. sz. melléklettel együtt érvényes.

11.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2019. december 20.

thyssenkrupp Lift Kft.

5.

1044 Budapesti, Ezred utca 2.  
Adószám: 10669769-2-41

[Handwritten signature]  
[Circular official stamp of Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata]

Baranyi Krisztina  
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata  
Megrendelő

[Handwritten signature]

Nagy Attila      Bagonyi Ákos László  
pénzügyi vezető      szervizvezető

thyssenkrupp Lift  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature] 2019. DEC 17.

Romhányi Ildikó  
irodavezető-helyettes  
Pénzügyi Iroda

Jogi és Pályázati Iroda  
Jogi referens

[Handwritten signature]  
dr. Tóth Tamás

[Handwritten mark]



**1. Technikai Leírás**

Mennyiség és Típus	1 DB x synergy smp – „100” kivitel		
Teherbírási:	1000 Kg - 13 személy		
Vonatkozó szabvány	EN81-20/50		
Akna:			
Anyaga:	Vasbeton		
Méret:	Szélesség:	1600 mm	
	Mélység:	min.2525 mm	
	Aknafej:	3070 mm	
	Süllyeszték:	1220 mm	
Kabin méretek:	Szélesség:	1100 mm	
	Mélység:	2100 mm	
	Magasság:	2200 mm	
Ajtó típusa:	Automata működésű, 2 lapos, teleszkópos nyitású kivitel		
	Méret: 800 mm x 2000 mm		
Géphelyiség elhelyezése:	gépház nélküli kivitelű		
Menetssebesség:	1 m/s		
Emelő magasság:	~14.30 m		
Megállók / szintek száma:	4		
Fülkeajtók száma:	1		
Fogókészülék az ellensúlyra:	Nem szükséges, amennyiben az akna alatt nincs helyiség		
Energia ellátás:	400 V - 50 Hz		
Kapcsolási szám:	180 kapcsolás / óra		
Aknavilágítás:	Standard fénycsöves		
Kiegészítő leírás:			

2

A

CT

## 2. Ajtók

Ajtó gyártó:	TKE F-Type
Kabinajtó típusa:	CD10
Kabinajtó burkolat	rozsdamentes Gr.220D
Kabinajtónál utas védelem:	fényfüggöny
Kabinajtó kiegészítő zár:	Igen
Aknaajtó típusa:	LD10
Aknaajtó darabszám:	4

### Aknaajtó kivitel:

Külső borítás	Tűzállóság	Ajtó típus	Darabszám
rozsdamentes Gr.220D	E-120	Automata működésű, 2 lapos, teleszkópos nyitású kivitel	4 darab

## 3. Kabin kivitel

Kabin gyártmány:	F
Kabin kialakítása:	Timeless
Dekoráció:	F30
Kabin tábló oldalfal kialakítása:	rozsdamentes Gr.220D
Kabin hátfal kialakítása:	rozsdamentes Gr.220D
Kabin táblóval szembeni oldalfal kialakítása:	rozsdamentes Gr.220D
Kabinajtó keret kialakítása:	rozsdamentes Gr.220D
Padló:	Vinyl Concrete Dark Grey – nagy kopásállóságú, sötét színű csúszásmentes gumi
Világítás:	Led Plate
Korlát:	1 db a táblóval szemközti falon
Tükör:	1 db a hátfalra szerelve
Alsó lábléc:	galvanizált alumínium
Ventillátor:	Igen, automata stand-by

## 4. Kabin tábló

Nyomógomb típusa:	DB-02
Kabin tabló típusa:	Moon
Kabin tabló borítása:	rozsdamentes Gr.220D
Alapállomás jelzése kiemelő kerettel:	DB01 – zöld színű keret

Nyomógomb akusztikus jelzéssel:	Igen
nyomógomb borítása:	rozsdamentes Satin Silver (ezüst)
Kijelző:	3'5 colos TFT kijelző

## 5. Külső tabló

Nyomógomb típusa:	DB-02
Külső tabló típusa:	LOP serie 50
Külső tabló borítás:	rozsdamentes Gr.220D
Nyomógomb akusztikus jelzéssel:	Igen
Braille jelzés:	Igen
Nyomógomb borítása:	rozsdamentes Satin Silver (ezüst)
Kijelző a külső tablóban:	A hívótablóval integrálva
Továbbhaladás jelző az oldal portálba:	Igen a hívótabóban

## 6. Vezérlés

Modell:	CMC4+
Kivitel:	Fel-le irányba gyűjtő
Csoportos vezérlés:	Nem, simplex
Vezérlőszekrény elhelyezése:	legfelső szinten az aknaajtótól max 5 méteres távolságba elhelyezve a falon

## 7. Kommiunikáció és egyéb

Hangbemondás:	Igen
Vészjelző telefon:	Három utas – a vezérlőszekrény és a kabin között, illetve a kabin és a kijelölt diszpécserpult között vezetéken kommunikál
Automata vészmentés áramszünet esetén a következő szintig (terhelés függő)	Igen
Tűzeseti kiürítési szint (a jelzés a megrendelő feladata):	Igen, EN81-73 szerint az alapállomásra – 0. szint
Korai ajtó előnyitás:	Jelenlegi konfiguráció nem tartalmazza
Elsőbbségi kulcsos kapcsoló a kabintablóban:	Igen
Parkoló szint:	Jelenlegi konfiguráció nem tartalmazza
Ajtó záró nyomógomb:	Igen



## 8. Modelltery



21

2

CG

**MUNKÁK LEÍRÁSA**  
**KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sorszám	Munkafolyamat leírása	Megrendelő	Vállalkozó
1.	A berendezés engedélyes, kiviteli terveinek elkészítése, a meglévő felvonó bontási terveinek elkészítése		x
2.	Új Berendezés gyártása.		x
3.	Meglévő 1 db működő 500kg teherbírású Berendezés kibontása.		x
4.	Berendezés Munkaterületre történő kiszállítása		x
5.	Az új Berendezés Munkaterületen történő felszerelése		x
6.	Berendezés műszaki és szakhatósági átadása		x
7.	Akna falainak pormentes festése.		x
8.	Akna állványozása a felvonószerelés időtartamára.		x
9.	Ideiglenes áram biztosítása a főkapcsolóba a felvonószerelés időtartamára.	x	
10.	Végleges üzemáram biztosítása a főkapcsolóba.	x	
11.	Érintésvédelmi vezetékhalózat ellenállásmérése a főkapcsolóig kiépített szakaszra. A mérési bizonylat átadása a felvonószakértő részére a hatályos jogszabályok, ezek hiányában az érvényes szabványok szerint		x
12.	Terhelősúlyok biztosítása a hatósági átadási eljáráshoz.		x
13.	Vészjelző rendszer kiépítéséhez és üzembehelyezése a kezelőhely és a fülke között.		x
14.	A hatályos jogszabályok, ezek hiányában az érvényes szabványok szerinti útvonal biztosítása a vezérlőszekrény megközelítéséhez.	x	
15.	A vezérlőszekrény közelében a villamos tűz oltására alkalmas legalább 2 kg töltősúlyú CO készülék elhelyezése.	x	
16.	A beszerelt és be nem épített felvonó alkatrészek megóvása, őrzése.	x	
17.	A berendezés csomagolására szolgáló hulladék elszállítása.		x
18.	Tisztálkodási lehetőség biztosítása a felvonószekrények részére.	x	
19.	A meglévő felvonó bontási és az új felvonó építési engedélyének beszerzése.		x
20.	Szintenként zárható paraván készítése a munkavédelmi előírásoknak megfelelően.		x
21.	EPH csatlakozási pont kialakítása az aknafejben és süllyesztékben.		x
22.	Főáramkörű kábel kiépítése a gépház és a vezérlőszekrény között (kis megszakítóval)		x
23.	Akna szellőzés kialakítása		x
24.	Aknaajtók toklezárásainak elkészítése (gipszkarton)		x
25.	Aknaajtók körüli festési, javítási munkák (ajtók körül max. 1 méteres szélességben)		x
26.	Botlásmentes belépőszintek kialakítása		x
27.	Előter világítások kialakítása – mozgásérzékelővel.		x