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amely létrejott egyrészrol: LA ;Y
Budapest Féviros IX. keriilet Ferencvaros Onkormaényzata (1092 Budapest, IX. Bakats
tér 14., képviseli: Baranyi Krisztina polgarmester, bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.
10401196-00028977-00000005, adészam: 15735722-2-43) mint megrendeld, tovabbiakban

Megrendelo,

VALLALKOZASI SZERZODES

Ipésrészrél: )

Ejjel-Nappal Uzemzavarelharitas Kft. (cim: 1144, Budapest, Vezér utca 32., képviseli:
Horvath Janos, bankszamlaszam: 11714006-25976339, ad6szam: 26562283-2-42) mint
véllalkoz6, a tovabbiakban Vallalkozd, egyiittes emlitésiik esetén Felek, Szerz6do Felek

kozott, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. A szerz6dés targya:
Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Budapest Féviros IX. Kkeriilet

Vigohid utca 10. szam alatti lakéépiilet gaz-csatlakozo vezeték teljes kivaltas
munka elvégzését jelen szerzodés mellékletét képezd ajanlatban foglalt muszaki
tartalom szerint.

1.2.  Vallalkozo kijelenti, hogy kész és képes Megrendeld szerz6déses céljanak megfeleld
teljes korii, gondos és magas szinvonalu teljesitésre. Vallalkozo kijelenti, hogy nincs
olyan fiigg6ben 1évé kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen szerzédésben
foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési  készségére, illetve
képességére.

2. Az ellenszolgaltatas:

2.1. A jelen szerzddésben foglalt munka dija:
Munkak nett6 ara (nettd véllalkozoéi dij): 8.088.398.- Ft
Osszesen (brutté): 10.272.265.- Ft

Az éltalanos forgalmi ad6 elszdmolésa, illetve megfizetése a mindenkor hatalyos AFA
tdrvény alapjan torténik, a véallalkozoi dij nem tartozik az AFA tv. 142. § hatalya ala.

2.2. A vallalkozoi dij a befejezési hatéaridére prognosztizlt, egydsszegl atalanyar. Felek az
atalanyar jogi tartalmdaval tisztdban vannak.
A netté véllalkoz6i dij tartalmazza az épitSipari kivitelezési tevékenységrol $2016
191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltakat, azaz a muszaki
tartalom megvalositasahoz tartozé épitési munkék teljes koltséget, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetendé minden dijat, adot, illetéket, biztositasi dijat, a megvalodsulasi
dokumentacié készitésének koltségét, bérleti dijakat (gépek, stb.), a felvonulasi,
vagyonvédelmi koltségeket, energia, kozmiiszolgaltatas koltségét, az esetlegesen
felmeriild karok vagy bevizsgaldsok megtéritésének koltségeit. A munka soran
keletkezé6 hulladékok — az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz616 45/2004.(VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eloirdsai szerinti —
elszallitasa (elszallittatasa), kezelése a Vallalkozo feladata, melynek koltseéget szintén
tartalmazza a véllalkozoéi dij.

2.3.  Megrendeld tobbletmunkaigényt nem fogad el. Vallalkozé — mint a szerzédés
targyaval kapcsolatban kellé szakértelemmel rendelkez6 személy — jelen szerzédés
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alairdsaval kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte az elvégzendé feladatot és,
annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozo6i dij
valamennyi, a szerz6désben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara
(anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaigény€érol jelen szerzddéssel feltétel
nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

A villalkozo6i dij tartalmazza az 6sszes bekeriilési koltséget.

Vallalkoz6 a fenti 4ron feliil semmilyen cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet. A
hatarid0 modositasara kizarélag kozos megegyezéssel, felek altal aldirt
szerz6désmodositassal kertilhet sor.

Az elhagyott munkat (munkakat) a szerzédésben megéllapitott dijakon és arakon,
vagy abbdl kiindulva kell értékelni. Amennyiben 6sszehasonlitdssal nem allapithatd
meg a munka ellenértéke - részletes kalkuldcidval tdmasztandé ala az adott munka
koltsége. A kalkulacidban az erdforras sziikségleti értékeket az EMIR (EpitSipari
Miiszaki Irdanynormdk) normai alapjén kell eldirdnyozni és Megrendel6vel jova kell
hagyatni.

A szerzOdés részét képezi a Vallalkozo6 altal bearazott tételes koltségvetés, mely az
elhagyott munkak elszamolasanak alapja.

A munkateriilet 6rzése a szerz6dés teljes hatalya alatt Vallalkozoé feladata.

A szerzodés teljesitési hatarideje:

Villalkoz6 vallalja, hogy az 1. pontban foglalt munkat 2019. december 17-ig elvégzi.
Megrendel6 korabbi teljesitést elfogad.

Megrendelé a munkateriiletet a szerz6déskotéstdl szamitott legkésébb 2 napon beliil
adja 4t Villalkozonak, amely munkateriilet atadas-atvételi jegyzokonyv felvételével
torténik.

A munkateriilet a munkavégzésre alkalmas, ha a munkavégzés megkezdhetd, illetve az
anyagszallitas gépi vagy kézi erével megvaldsithato.

Fizetési feltételek

Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik a véallalkozasi munkék kifizetéséhez sziikséges
pénziigyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

Megrendel6 eldleget nem fizet.

A hiba- és hidnymentes teljesitést kovetéen Vallalkozé szamla benytjtasara a
megrendeld miiszaki ellenére altal kidllitott atadas-atvételi jegyzOkonyv alapjan

jogosult.
Villalkozonak a benyujtott szamlahoz mellékelni kell a miszaki ellenér(6k)

alairdsaval ellatott szamldzhat6 munkak elvégzésére vonatkozo atadas-atvételi
jegyzOkonyvet, a Felelés Miiszaki Vezetdi nyilatkozatot és a GAZ MEO
jegyzokonyvet A teljesitésigazolds megtorténte nem jelenti a hibas-, hianyos
teljesitésbol, késedelmes teljesitésbol eredd igényekr6l valdé lemondast. A szamla
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kifizetése Megrendel6 részérél a Varosiizemeltetési és Felujitasi Iroda irodavezetd
teljesitésigazoldsa alapjan torténik.

A szamlat Megrendeld a Polgari Térvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.)
6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan Vallalkoz6 10102237-19299000-01005000 szamu
bankszdmldjara torténd atutaldssal egyenliti ki forintban, amennyiben szamlakifogas
nem meriil fel, a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon beliil.

Véllalkoz6 a szamla benyujtasara a sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételt kovetéen
jogosult.

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozé a mindenkori hatalyos, térvényes
mértékii késedelmi kamat felszamoléasara jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében
foglaltak alkalmazasaval. Amennyiben a Vallalkozé késedelmesen nyujtja be a
szamlat a Megrendeldnek, akkor a késett napok szdméval egyezé idOtartamra a
Megrendelé mentesiil a késedelmi kamat fizetése aldl az esetleges késedelmes fizetés
esetén.

Egviittmiikodési kiotelezettség

Felek a szerzddés teljesitésében egyiittmiikodésre kotelesek. Ezzel kapcsolatban
megéllapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitésével kapcsolatban:

a.) Megrendelé részérél jogosult eljarni:

Megrendeld miiszaki ellendre(i):

Név:

Ferenczi Valentin

Cim: 1092 Budapest, Raday u. 26.
Telefon: 217-62-71 vagy 215-10-77
Telefax: 217-6858

b.) Villalkozé részérél jogosult eljarni:

Név:

Horvath Janos

Telefon:
Telefax. +36-1-788-8866
e-mail: tarsashazigaz@gmail.com

5.2. Felek haladéktalanul kotelesek

irasban

minden olyan

tajékoztatni egymast

6.1

6.2

koriilményr6l vagy feltételr6l, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt
jelentenek jelen szerzodés targyat képezé munkalatok Vallalkozé éltal a 3.1 pont
szerinti hataridore torténoé elvégzésében.

Megrendeld és Vallalkozo jogai és kotelezettségei

Vallalkozo jelen szerzddés alairdsaval igazolja, hogy a szerzddés targyat képezd
munkat az adott koriilmények pontos ismeretében véllalja. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a
munkateriiletet, valamint a jelen szerz6dés targyat képezd feladatot megismerte, a
koltségvetési kiirast ellendrizte, miiszaki észrevételeit az ajanlattételkor kozolte.

A szerzddésben foglalt munkalatokat Viallalkozénak komplexen és jotallas, valamint
szavatossag nyujtasa mellett kell elvégeznie, valamint a hatélyos jogszabalyok,
szabvanyok €s miiszaki el6irasok alapjan I. osztalyt mindségben. Ennek érdekében a
Vallalkozénak biztositania kell a szakképzett munkaer6t és személyzetet, a sziikséges
anyagokat, az atadott dokumentaciéban kiilon meg nem hatarozott részletekre
vonatkozo, a Villalkozo technologidjanak megfeleld, idészakos munkalatokat és
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mindent, ami allanddan vagy id6szakos jelleggel sziikséges a jelen Vallalkozési |
szerzOdés részét képezo miiszaki tartalom alapjan.

Vallalkozo6 feleldsséget véllal azért, hogy a szerzodés targyat képezé munkalatok
kivitelezése minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozo érvényes
Ko6z6sségi Szabvanyokban, valamint az atadott miszaki tervekben foglalt I. osztélyu
mindségnek.

Villalkoz6 a kivitelezés folyaman csak az Eur6pai Unidban honositott és mindsitett
technologidkat alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a vallalt munkat 0gy végezni, hogy a természeti €s épitett
kornyezetet megovja és ezekben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a
munkateriilet dtaddsa utan a természeti és épitett kornyezetben — Vallalkozo hibajabol
adodéan - barmiféle kar keletkezik, gy ezek helyredllitasi kotelezettsége a
Véllalkozot — elsésorban épités-szerelési feleldsségbiztositasa terhére — terheli és
koltségeit Vallalkozo viseli. A helyreallitasi munkdkat legkésobb a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras megkezdése elbtt kell végezni. Amennyiben a munkékat az irasbeli
felszdlitast kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozd, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb helyredllitasi idot), és az
irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 3 napon beliil magat teljes korlien irasban
irasbeli bizonyitékokkal alatamasztottan nem menti ki, €s emiatt a munkat a
Megrendelé 3. személlyel végezteti el, a munkdk ellenértéke a Vallalkozo altal
elismertnek tekintendd.

Vallalkozo koteles minden, a szerz6dés targyat képezd munkélatok kivitelezéséhez
sziikséges tevékenységet gy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kozrendet, a
kozutak, jardak hasznalatat.

Villalkozonak kotelessége biztositani az Gsszes, jelen szerz6dés targyat képezé munka
elvégzéshez sziikséges eszkoze és vagyontargya megorzését, az azokban bekovetkezd
hianyt vagy kart a Vallalkoz6 viseli. A Vallalkozé koteles megtériteni azt a kart,
amely a Megrendel6t esetlegesen amiatt érte, hogy a Véallalkoz6 nem tett eleget 6rzési
kotelezettségének, illetoleg a kar megel6zése érdekében nem 1gy jart el, ahogy az
adott helyzetben altalaban elvarhato lett volna.

A Vallalkoz6 épitési naplot vezet a hatalyos jogszabélyok szerint, melybe Megrendel
miiszaki ellen6re(i) maximum 8 naponként a beruhdzas részletes ellenérzését kovetden
bejegyzést kitelesek tenni.

A munkateriilet atadasat kovetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a
komyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozoé koteles gondoskodni.
Viéllalkoz6 felel a Megrendeld, valamint harmadik személyek vonatkozésaban azok
vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében neki felrohaté modon
keletkezett hidnyokért, illetdleg karosodasokért. A Vallalkoz6 kdoteles valamennyi a
kivitelezési munkateriileten tartzkod6 személy (dolgozd, alvéllalkozd, stb.) részére az
egészséges €s biztonsagos, elbirasoknak megfelelé munkavégzés feltételeit biztositani,
az elbirasokban szereplé munkakoréknél a munkat érvényes szakvizsgaval, vagy
megfelel végzettséggel, képzettséggel rendelkez6 személyzettel vagy alvéllalkozoéval
végeztetni.

A vallalkozasi munka kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége a munkavégzésbol
adéd6 minden felesleges anyagot és hulladékot kijeldlt, elkiilonitett helyen
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konténerekben tarolni és idében elszéllitani. Amennyiben az elszallitast, kitakaritast a
felszolitast kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozo, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb elszallitasi, kitakaritasi
idét), és a felszolitas kézhezvételét kovetd 3 napon beliil magat teljes kortien irasban,
irasbeli bizonyitékokkal aldtdmasztottan nem menti ki, és emiatt az elszallitast,
kitakaritast a Megrendelé 3. személlyel végezteti el, az elszdllitas, Kkitakaritas
ellenértéke a Vallalkozé 4ltal elismertnek tekintendd. Vallalkozé kotelessége a
kornyezetvédelmi eléirasok, az épitési és bontasi hulladék kezelésére vonatkozd
jogszabalyokban eléirtak betartasa. A bontott anyag sorsardl a Megrendeld képviseldje
dént. A még hasznosithaté anyagokat — megrendel6i igény esetén - Vallalkozo koteles
a Megrendeld altal megjeldlt IX. kertileti telephelyre széllitani.

A Villalkoz6 a munkateriileten az esetleges baleset-, életveszély, illetve a
fertézésveszély azonnali megsziintetése érdekében haladéktalanul és onalloan kételes

intézkedni.

Vallalkozé koteles a mikodésével oOsszefiiggésben bekovetkezé lizemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgdlni, és a felmeriilé sziikséges intézkedéseket
megtenni.

Vallalkozénak torekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkak végzésének teljes
idétartama alatt a kornyezo épiiletek lakoi zavartalansagat biztositsa (zaj, por, stb.), az
erre vonatkozd jogszabdlyi eléirasokat be kell tartania.

A Villalkozénak kotelessége lehetdvé tenni, hogy a Megrendelé képviseldje barmely
eltakarasra keriild munkalatot megvizsgalhasson. A Vallalkozonak a munkalatok eldtt
48 éraval értesitenie kell a Megrendel6t. Amennyiben a Megrendelé a jelen pontban
meghatérozott hataridn beliil (amennyiben a hataridé nem munkanapra esik, akkor az
ezt kovetd munkanapon) haladéktalanul nem tesz eleget a megvizsgalasra vonatkozo
kotelezettségének, Vallalkozd jogosult arra, hogy folytassa a kivitelezési
munkalatokat.

Megrendel csak hiba- és hianymentes teljesitést fogad el. A vallalkozasi munka
4tadasarol jegyzokonyvet kell felvenni, s az atadas-atvételi eljarast rogziteni kell az
épitési napléban is. A miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig Vallalkozo visel
minden kart, a mar atadott munkédkban keletkezetteket is.

Amennyiben a Vallalkozé készrejelentése alapjan a Megrendeld képviselSje éltal
kitiizott miszaki 4tadas-atvétel idépontjaban Megrendeld megallapitja, hogy a
létesitmény nem alkalmas a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara - killénosen a
hasznalatot akadalyozé hibak, hianyossagok esetén- a Megrendelé meghiusithatja az
eljarast, és felszolithatja a Vallalkozot 0j ataddsi idopont megjelSlésére. Ebben az
esetben a helyszinen felvett jegyzOkonyvben sziikséges a hibékat, hianyossagokat
tételesen felsorolva rogziteni; tovabba Vallalkozé koteles Uj atadds-atvételi eljarasi
idépontot megjelolni.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, melyek 6nmagukban vagy
més hibakkal, illetve hidnyossagokkal dsszefliggésben, tovabba a kijavitasukkal jard
munkak folytan sem akadalyozzéak a szerzodés targydnak az engedélyeknek megfeleld
és rendeltetésszerii hasznalatat, ha az egyebekben megfelel a jelen szerzodésben illetve
a hatélyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibakat is koteles
kijavitani az 4tadds-atvételkor késziilt jegyzOkonyvben foglalt hataridSig. A hibak
kijavitisdig a Megrendeld visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendelé altal
becsiilt értékét. Vallalkozo a szamla Osszegét ezen értékkel csokkenteni koteles. A
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Vallalkoz6 a visszatartott §sszeg szémlazasara kizarélag a hibak kijavitasat kovetSen |
jogosult. A hibdk kijavitdsanak megtorténtét Megrendel6 ismételten ellendrzi, majd a
kijavitas tényét jegyzokonyv formajaban igazolja.

Véllalkoz6 az atadas-atvételi eljarason Megrendeld részére tovabbi dijazas nélkiil a
biztonsagos miikddéshez-, hasznalathoz sziikséges dokumentaciokat,
jegyzokonyveket, szakhatésagi hozzéjarulasokat, kozmiszolgéltatok hozzajarulasat
stb. atadja.

A szerz6dés mellékletét képezd dokumentacid, valamint a 6.18. pontban szerepld
egyéb dokumentumok beszerzése Vallalkozo feladatat képezi, a Megrendelé ehhez a
t6le elvarhat6 adminisztrativ segitséget koteles megadni.

Véllalkoz6 teljesitésében alvallalkozokat vehet igénybe, akiknek magatartasaért,
elvégzett munkdjaért mint sajatjaért felel.

Ellendrzés, utasitds, koordinacio,

A Megrendeldnek vagy képvisel6jének jogaban all a munkélatok elvégzése folyaman
rendelkezéseket €s utasitasokat adni, valamint dontéseket hozni jelen szerz6dés targyat
képez0 munkalatok vonatkozasdban. A Véllalkozé koteles igazodni ezen
rendelkezésekhez, utasitdsokhoz vagy dontésekhez, melyeket a Megrendelé vagy
annak képviseldje az €pitési naploban rogzit vagy irasban kozol a Vallalkozéval.
Amennyiben a Megrendel6é rendelkezései és utasitasai eltérnek jelen vallalkozasi
szerz6dés miszaki tartalmatol ezt a Vallalkozo harom napon beliil irdsban (pl.
naplobejegyzés formajaban) jelzi a Megrendelonek és csak a Megrendelével, vagy
képviseldjével kozosen egyeztetett és a Megrendeld altal elfogadott dij alapjan kezdi
el az adott munkarész kivitelezését.

A Vallalkozoénak olyan alkalmas képvisel6t kell kijelolnie, akit a Megrendel6 elfogad
és akit a Véllalkozé felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden tigyben eljarjon. A
Vallalkozo képviseldje a vallalkozasi munka vonatkozasaban teljes felel6sséggel jar el
és nyilatkozik. A Vallalkozé képviselojének kotelessége, hogy a Kkivitelezési
helyszinen teljes korlien egyiittmiikodjon a Megrendeld képviseléjével.

A Megrendelé miiszaki ellenérén keresztiil ellenérzi a szerz6dés targyat képezé
munkélatok min6éségét, valamint azt, hogy Vallalkozé eleget tesz jelen szerzédésben
vallalt kotelezettségeinek. A Vallalkozonak kotelessége Megrendeld képviselbje
kérésére és részére rendelkezésre bocsatani mindazokat az iratokat, melyek a
véllalkozdsi munkalatokra vonatkoznak és amelyeket a Megrendel6 indokoltan
igényel. Emellett a Vallalkozénak megmarad a teljes korii €s oszthatatlan felel6ssége a
véllalkozasi szerzédésben foglalt munkalatok teljesitésére vonatkozdan.

A Viéllalkozoénak részt kell vennie — jelen szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben — a
Megrendel6 altal szervezett és vezetett minden megbeszélésen és bejarason.

Szerzédésszegés

A Megrendelé a munkateriilet atadasat a jelen szerzédés 3.2. pontja szerint a
kivitelezés kezdési iddpontjara biztositja és azt a Vallalkozo 48 6ran beliil koteles
atvenni és a munkavégzést megkezdeni.

Amennyiben a Vallalkozé a munkateriilet atadasat kvet6é 5 napon beliil nem kezdi el
a kivitelezési munkalatokat, igy Megrendel6nek jogaban all a szerz6déstdl azonnali
hatallyal elalini és az ebb6l szarmaz6 karat a Vallalkozo felé érvényesiteni.
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Az esetben, ha a Vallalkoz6é hibdsan vagy nem I. osztdlyi mindségben teljesit €s
azokat a Megrendel6 irasos felszolitédsa ellenére nem javitja ki megfeleld minéségben
és idében, a Megrendelének jogaban all mas véllalkozéval a hibakat kijavittatni és
ennek Osszes koltségét, valamint a hibas munkakbol szdrmazé Osszes karat a
Vallalkozé felé érvényesiteni. Ez azt jelenti, hogy ezek az Osszegek visszatarthatok a
szamla 6sszegébol.

Hibéas teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a miszaki tervben,
szerzbdésben vagy ezek mellékleteiben rogzitett és a vonatkozé torvények, rendeletek
eléirasaihoz képest a Megrendeld vagy képviseldjének elézetes értesitése, intézkedese,
engedélye nélkiil eltérd teljesités valdsul meg.

Amennyiben a Vallalkozé hatdrid6re a szerzodésben villalt kotelezettségeinek nem
tesz eleget, és a késedelmes napok szama eléri a 15 napot, gy Megrendel jogosult a
szerzbdéstsl egyoldaltan eldllni, és az érdekmilast megéllapitani. Ebben az esetben
Vallalkozo6 koteles Megrendeld esetlegesen felmeriilt karat is megtériteni.

Amennyiben a Véllalkozé hibajabol a vallalkozési szerzddés felmondasra kertil vagy
Megrendeld a szerzddéstél elall, gy a Vallalkozénak kotelessége az érintett tertiletet
48 6ran belill elhagyni, az Osszes gépeit, felszereléseit, embereit és mindenfajta
tulajdonat a helyszinrél elszéllitani és a Megrendeld éltal elismert teljesitésnek
megfeleld, elkésziilt munkdkat leszamlazni. Amennyiben az elszéllitisi munkat,
levonulasi feladatat a felszolitast kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozo, €s
azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb
elszallitasi, levonulasi iddt), és a felszolitas kézhezvételét kovetd 3 napon beliill magat
teljes kortien irdsban bizonyitékokkal aldtdmasztottan nem menti ki, és emiatt a
elszallitasi munkat, levonulasi feladatot a Megrendel6 3. személlyel végezteti el, a
munkék ellenértéke a Vallalkozo éltal elismertnek tekintendd.

Amennyiben a Villalkoz6 a jelen szerz8désbodl eredd kotelezettségeinek teljesitése
soran nem ugy jart el, ahogy az adott helyzetben éltaldban a gazdasagi szereplétdl
fokozott gondossag mellett elvarhat6 és emiatt a Megrendeloének harmadik személlyel
szemben kotelezettsége keletkezik, a Vallalkozo — az errdl sz6l6 értesitést kovetd 8
napon beliil - ezen kotelezettségeket atvillalja vagy megtériti a Megrendelonek
minden ebbdl eredd karat és koltségeit.

Mentesiilnek a szerz6d6 felek a szerz6désszegés kiovetkezményei alol, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a maésik szerzddé fél nem szerzédésszeril teljesitésére vezethetd
vissza, illetve, hogy kételezettségeiket “vis maior” esete miatt nem tudtak teljesiteni.
Vis maior esetén a kotelezettség teljesitésében akadalyozott szerz6ddé fél a masik
szerzd6dd felet a vis maior bealltarél, és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni
kételes.

Nem mentesiilnek a szerz6dé felek a nem vagy nem szerzddésszerii teljesités
kovetkezményei alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné,
csak akadélyozza vagy megnehezitette azt.

Amennyiben Vallalkozé killfoldi adoilletoségii szervezetnek mindsil, koteles a
szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
ad6hatosagtol a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozora vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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Jotallds

Vallalkozé jotallasi kotelezettségeire nézve a szerzédés teljesitésének idépontjaban
érvényes jogszabalyok az iranyadok.

Vallalkozé vallalja, hogy a miszaki atadds-atvételt kovetden 12 honap idétartamig
Megrendel6 irasos felszolitasara jotallasi kotelezettségének eleget tesz az esetleges
hibék vonatkozasaban.

Vallalkozé az atadas—atvételi eljarastol szamitott 12 hoénapig jotallasi feleldsséget
vallal minden olyan {izemeltetést gatld hiba, hidnyossdg sajat koltségén, a
hibabejelentés kézhezvételét6l szamitott 48 oran beliil valo kijavitasra, mely ez id6
alatt mertilt fel és ami hibéds anyagok, hibas vagy hidnyos kivitelezés vagy Vallalkozo
egy€b szerz6désszegése miatt adddott. Vallalkozd koteles megtériteni minden olyan
kart, amely barkit abbol kifolydlag ért, hogy Vallalkozé a jelen szerz6désbodl eredd
kotelezettségeit nem ugy teljesitette, ahogy az az adott helyzetben az épitési
tevékenységet végz6 gazdasagi szereplotdl fokozott gondossag mellett elvarhato.

Biztositas

A Villalkozé felelosséggel tartozik a vallalt munkaért a munka megkezdésétél a
miiszaki dtadds-atvételi eljaras befejezéséig.

A Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendelét minden olyan — jelen szerzddés
teljesitésével kapcsolatos - veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sérillések ¢és dologi kéarok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Egvéb rendelkezések

Viallalkozé a munkavégzés soran koteles betartani a végzett munkdkra vonatkozo
eldirdsokat és a jelen szerzddésben foglaltak teljesitésére vonatkozd egy€b hatdlyos
jogszabalyokat, igy kiilonosen az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

Villalkozoé jelen szerz6dés alairasaval is kijelenti és igazolja, hogy a hatélyos — az
épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol szold — 1997. évi LXXVIIL térvény 39.§-
a szerinti vallalkozdé kivitelezéi tevékenység végzésére jogosult. A véllalkozé
kivitelezOi tevékenységét a Magyar Kereskedelmi €s Iparkamara (tovabbiakban:
Kamara) felé bejelentette, és a Kamarai névjegyzékben szerepel.

Vitas kérdések rendezése esetén felek megegyezésre torekednek, ennek sikertelensége
esetén a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6 birdsaghoz fordulnak.

A jelen szerzédésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint a targyra vonatkozé
egyéb jogszabalyok és eldirasok érvényesek. Szerz6dé Felek megéllapodnak abban,
hogy jelen Szerzédés csak irasban modosithatd, illetdleg a szerzddéssel kapcsolatos
minden jognyilatkozatot csak irasban lehet érvényesen megtenni.
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Villalkozé kijelenti, hogy a szerzédés alairasaval hozzdjarul a jelen szerzédés fébb
adatainak az informaciés onrendelkezési jogrdl és az informéciészabadséagrol sz6l6
2011. évi CXIL. térvény I. mellékletében (III. tablazat 4. sor) elBirt kozzétételéhez,

Jelen szerz6dés alairasaval Villalkozé nyilatkozik az 4llamhéztartasrél sz6lé torvény
végrehajtasarél rendelkezd 368/2011. (XIL31.) Korm. rendelet (Avr.) 50. §-a (la)
bekezdése alapjan, hogy 4tlathato szervezetnek mindsiil, valamint valtozas esetén arrg]
haladéktalanul kételes a Megrendel6t téjékoztatni. Ha a Vallalkozé az Avr. 50. §-a
(1a) bekezdése alapjan valétlan tartalmi nyilatkozatot tett, a szerzédést a Megrendeld
felmondja vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem Keriilt sor - a szerzO8déstol elall.

Jelen szerzédés mindkét fél alairdssval jon létre, ezért rogzitik, hogy a szerzédéskotés
idépontjanak a késébbi idépontban tortént alairas datumat tekintik. Jelen szerzédést a
Felek a szerzddésszerti teljesitésig, hatarozott idére hozzak létre. A szerz6dés egyes
rendelkezései rendeltetésiiknél fogva talnytlnak a szerzodés hatalyan.

Jelen szerzidés 4 (azaz négy) egymassal megegyezd eredeti példényban és 9 (azaz)
oldal terjedelemben késziilt el, amelybél 3 (azaz hdrom) példany a Megrendelét, 1
(azaz egy) példany pedig a Villalkozét illeti meg. Szerz6d6 Felek a szerzédést, mint
akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasas és értelmezés utan, helybenhagyélag
aldirjak.

Budapest, 2020. januar /G - Budapest, 2020. januar 4§
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