

Ügyiratszám: FPH059/10 - .1./2013

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében

*szűrés*

**Együttműködési Megállapodás,  
amely létrejött**

**egyrésről a Budapest Főváros Önkormányzata,**  
mint támogató (továbbiakban: Támogató)  
(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-41;  
törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01  
képviseli: Tarlós István főpolgármester)

**másrésről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata,**  
mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett),  
(cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43;  
törzskönyvi azonosítószám: 735726; statisztikai számjel: 15735722-8411-321-  
01, képviseli: dr. Bácskai János polgármester)  
továbbiakban együtt: Felek között

**„Nehru-projekt” című<sup>1</sup>  
városrehabilitációs projekt megvalósítására.**

**1. Preambulum**

1.1. Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Közterületek komplex megújítása, B) Közösségi célú városrehabilitáció program” tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására TÉR\_KÖZ címmel (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre Kedvezményezett a Képviselő-testület 175/2013. (VI.06.) számú határozatával elfogadott – FPH059/1301/2013 iktatószámom és 39-espályázati azonosító számon regisztrált-pályázatot nyújtott be.

1.2. A pályázati felhívás 6. pontja meghatározza, hogy a Felek együttműködési megállapodást, majd az egyes projektelemelek részletes kidolgozását és előkészítését követően 2014. március 31-ig Támogatási Szerződést kötnek egymással.

1.3. Támogató részéről a.../2013. (XI.19.) Főv.Kgy. számú határozat felhatalmazta a Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Képviselő-

<sup>1</sup> Az együttműködési megállapodások pályázatonként külön-külön kerülnek megkötésre.

Jogi és Pályázati Iroda  
Jogi osztály  
*Ullas*  
Dr. Vabrik Györgyi

testület 1573/2013. (XV.22.) számú határozata felhatalmazta a Polgármestert a jelen megállapodás aláírására.

## 2. Az együttműködés tárgya

2.1. Jelen megállapodás aláírásával Felek megállapodnak abban, hogy az 2.3. pontban szereplő projektrész előkészítése és megvalósítása érdekében együtt kívánnak működni.

2.2. Támogató a 1573/2013.(XV.26) Főv.Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy a Kedvezményezett részére a jelen megállapodás mellékletét képező és attól elválaszthatatlan pályázati dokumentációban foglalt városrehabilitációs projekt megvalósításához legfeljebb 590.535.000 forint összegű vissza nem térítendő, a megvalósítást követően a Támogatási Szerződés szerinti eljárásrendben folyósítandó támogatással járul hozzá.

2.3. Felek rögzítik, hogy a Nehru-projekten belül két, egymástól elhatárolható projektrész valósul meg az alábbiak szerint:

- a.) NEHRU part I: Nehru part közpark komplex felújítása
- b) NEHRU part II: Úszó közterület kialakítása

2.4. Figyelemmel arra, hogy a NEHRU part II. esetében a tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés összetett feladatnak minősül, valamint az úszó közterület kivitelezésének megkezdését a Mahartnak a Duna projekttel érintett részén 2015-ig fennálló mederhasználati joga akadályozza, ezért Támogató a 1573/2013.(XV.26) Főv. Kgy. számú határozatával döntött az eredeti támogatói döntés kettéválasztásáról, ezáltal elhárítva a projekt számottevő részét képező NEHRU part I. megvalósításának esetleges akadályoztatását és késedelmét. Jelen együttműködés keretén belül a Támogató vállalja, hogy a NEHRU part II. projektrész esetében az engedélyeztetési folyamatot szakmailag segíti, a mederhasználati jogosult Mahart Zrt.-vel való egyeztetést lefolytatja, az úszó közterület elhelyezésére irányuló engedélyezési eljárásban a szükséges intézkedéseket a Kedvezményezettrel együttműködve megteszi.

2.5. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat a fentiek értelmében a „NEHRU part I.” megvalósításához legfeljebb 491.610.500 forint összegű, míg a „NEHRU part II.” megvalósításához legfeljebb 98.924.500 forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított.

2.6. Jelen együttműködési megállapodás célja a nyertes pályázat, illetve a NEHRU part I. és NEHRU part II. megvalósítására, valamint az azokhoz megítélt támogatási összegek folyósítására és felhasználására irányuló Támogatási Szerződések előkészítése.

2.7. A támogatás összege az alábbi projektelemekre - az alábbi költségbontás szerint - fordítható. A felek a Támogatási Szerződésekben rögzítik a végleges műszaki tartalmat, úgy hogy a projektrészek összköltsége a támogatási összeget nem haladhatja meg. A műszaki tartalom és az ahhoz tartozó szükséges előkészítési feladatok véglegesítése alapján lehetőség van a Nehru-part I. és Nehru

part II. projektrészek közötti 2.5 pontban megállapított összegek szerinti támogatási arány módosítására.

NEHRU part I. projektrész elemei	Tervezett költségek		
	Támogatás (ezer Ft)	Önrész (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
Építés és eszközbeszerzés	460.610,500	0	460.610,500
Nem beruházási tevékenység	3.500,000	0	3.500,000
Előkészítés	12.500,000	0	12.500,000
Lebonyolítás	15.000,000	0	15.000,000
<b>Összesen</b>	<b>491.610,500</b>	<b>0</b>	<b>491.610,500</b>

NEHRU part II. projektrész elemei	Tervezett költségek		
	Támogatás (ezer Ft)	Önrész (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
Építés és eszközbeszerzés	88.844,500	0	88.844,500
Nem beruházási tevékenység	500,000	0	500,000
Előkészítés	6.580,000	0	6.580,000
Lebonyolítás	3.000,000	0	3.000,000
<b>Összesen</b>	<b>98.924,500</b>	<b>0</b>	<b>98.924,500</b>

### 3. Kötelezettségvállalás

3.1. Kedvezményezett kötelezettsége a Támogatási Szerződések megkötéséhez a Pályázati Felhívás szerint szükséges feltételek legkésőbb 2014. február 28-ig történő teljesítése, és az ehhez kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének biztosítása.

3.2. Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett által benyújtott pályázat a Támogató tulajdonában álló ingatlanokat érint.

3.2.1. A Kedvezményezett által benyújtott pályázatban foglalt, Támogató tulajdonát képező ingatlanok adatai:

#### Ingatlan I.

- Helyrajzi száma: 37061/6
- Címe vagy fekvésének pontos körülhatárolása: Nehru part (Duna part menti terület a Petőfi Híd és a Bálna között)
- Támogató tulajdoni hányada: 1/1

#### Ingatlan II.

- Helyrajzi száma: 38017/10
- Címe vagy fekvésének pontos körülhatárolása: Gizella-sétány

c) Támogató tulajdoni hányada: 1/1

3.2.2. Támogató jelen megállapodás aláírásával – a Fővárosi Közgyűlés 1573/2013.(IX.26) Főv. Kgy. számú határozata és a 431/2013. (XIV.14.) számú határozata alapján támogatja a fővárosi tulajdont érintő, jelen megállapodás 2.3. pontjában foglalt projektrészek megvalósítását. A NEHRU part I. projektrész esetében Támogató az engedélyezési szintű terveket elkészítette, melyeket köteles legkésőbb 2014. február 28-ig a Kedvezményezett részére átadni. A NEHRU part II. projektrész esetében a Kedvezményezett köteles a projektrészek engedélyezési szintű terveit 2014. február 28-ig elkészíteni, és a Fővárosi Önkormányzathoz tulajdonosi hozzájárulásra benyújtani. A benyújtott terveket Támogató haladéktalanul elbírálja és dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásának kérdésében. Ezt elősegítendő Támogató vállalja, hogy Kedvezményezett a 2.2 pontban felsorolt tartalmi elemekre vonatkozó engedélyezési szintű tervei tervezeteinek véleményezésére, folyamatos szakmai konzultációra a Városépítési Főosztályán keresztül szakmai egyeztetések keretében lehetőséget biztosít. A Támogató tulajdonosi hozzájárulását adja jelen megállapodás 2.3. pontjában foglalt projektrészek megvalósítása céljából a Támogató tulajdonában lévő 3.2.1. pontban megjelölt ingatlanok vonatkozásában a Támogató által előzetesen jóváhagyott engedélyezési terveknek megfelelő hatósági engedélyek és egyéb szükséges hozzájárulások Kedvezményezett által történő beszerzéséhez. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 3.2.1 pontban megjelölt ingatlanok kivitelezési munkálatok elvégzése érdekében történő igénybevételek feltételei külön kerülnek meghatározásra. A 3.2.1 pontban megjelölt ingatlanokon a beruházással kapcsolatos munkálatokat a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötéséig nem kezdheti meg.

3.2.3 A benyújtott pályázat és az ez alapján megvalósítandó 2 Projektrész a Támogató tulajdonában álló ingatlanokat érinti, azonban a Projekt megvalósítása az ingatlanok vonatkozásában Kedvezményezett oldalán tulajdonjogot nem keletkeztet. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Projektek megvalósításával létrejövő vagyonnövekmény értékét 100%-ban a Támogató aktiválja, tekintettel az érintett ingatlanok 1/1-ed tulajdoni hányadára. Ezen vagyonnövekmény vonatkozásában a Kedvezményezett semmilyen jogcímen követeléssel nem élhet, arra vonatkozólag a jövőben semmiféle igényt nem támaszthat. Tekintettel arra, hogy a Projektekkel létrejövő vagyonnövekmény 100 %-ban Támogató könyveiben kerül aktiválásra, így az ingatlanok üzemeltetése nem Kedvezményezett kötelessége.

3.3. Amennyiben a jelen megállapodás 3.1. és 3.2. pontjában szereplő kötelezettségek a Kedvezményezett hibájából adódóan nem teljesülnek, ezáltal a Támogatási Szerződések bármelyike 2014. március 31-ig nem kerül megkötésre, ez esetben a jelen megállapodás 2.2. pontjában szereplő támogatói döntések közül az, mely esetében a feltételek nem teljesültek hatályát veszti, és a Támogató nem vállal kötelezettséget a pályázati kiírás keretében megítélt támogatásrész Kedvezményezett részére történő folyósítására. A Támogatási Szerződések megkötésének hiányában nincs lehetőség a Projekt előkészítési költségeinek Kedvezményezett részére történő megtérítésére.

3.4. A Támogató azonban kifejezetten vállalja, hogy a Támogatási Szerződés, különös figyelemmel az összetett feladatnak minősülő NEHRU part II.

projektrészre irányulóan jelen együttműködési megállapodás 3.3. pontja szerinti meghíúsulása esetén megvizsgálja a meghíúsult projektrész megvalósításának – akár újabb pályázati felhívás alapján történő – támogatási lehetőségét, és biztosítja, hogy költségvetésében 2015. december 31-ig a projekt megvalósításához szükséges jelen együttműködési megállapodásban meghatározott összeg rendelkezésre álljon. Támogató kijelenti, hogy amennyiben ezen vizsgálat körében a meghíúsult projektrész továbbra is támogathatónak minősül, úgy ezen projektrészre a Kedvezményezett által eszközölt indokolt és szükséges mértékű előkészítési költségek befogadására és támogatására kerülnek, a pályázati felhívás Támogatási Szerződésre vonatkozó rendelkezései értelmében.

3.5. Felek rögzítik, hogy a beruházással érintett ingatlan 1/1 arányban a Támogató tulajdonát képezi, melyből következően a Projekt (projektrészek) 100%-os támogatói finanszírozásban részesülnek, a Kedvezményezett a támogatói finanszírozáshoz önerőt nem biztosít.

#### 4. Az együttműködés időtartama

4.1. Jelen együttműködési megállapodás hatálya a Felek által történő aláírása napján kezdődik, és a Támogatási Szerződések 2014. március 31-éig való megkötése esetén tervezetten 2015. december 31-ig, illetőleg a Projekt lezárásának napjáig tart.

4.2. A Támogatási Szerződés megkötésének fenti határidőig való elmaradása esetén is felek az együttműködést 2015. december 31-ig fenntartják, figyelemmel a jelen megállapodás 3.4. pontjában foglaltakra.

#### 5. Az együttműködés menete

5.1. A Támogató a jelen megállapodásban foglalt projektrészek előkészítése és végrehajtása érdekében szükséges szakmai együttműködés fővárosi koordinációjára a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályát jelöli ki.

5.2. A Kedvezményezett a jelen megállapodásban foglalt projektrészek előkészítése és végrehajtása érdekében szükséges szakmai együttműködés kerületi koordinációjára Kedvezményezett városfejlesztési társaságát, a FEV IX Zrt-t jelöli ki.

5.3. Felek a jelen megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktív kommunikációs tevékenységet végeznek, mind a lakosság, mind a szakma számára biztosítják a nyilvánosság feltételeit, ezáltal törekednek a városrehabilitációs projektrészek társadalmasítására.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Kedvezményezett a kommunikációs aktivitása során (sajtóközlemény, tervismertetés, lakossági fórum, stb.) köteles feltüntetni azt a tényt, hogy a Projekt Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával valósul meg. (Budapest Főváros támogatásával, TÉR\_KÖZ pályázat).

Melléklet: Komplettn pályázati dokumentáció


Budapest, 2013. 2014 FEBR 05


Budapest Főváros Önkormányzata  
nevében:

  
.....  
**Támogató**  
Tóth István  
Főpolgármester




Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata nevében:


  
.....  
**Kedvezményezett**  
dr. Bácskai János  
Polgármester



Pénzügyi ellenjegyzést végezte:  
Budapest, 2013. 2014 JAN 21

.....  
**Verő Tibor főosztályvezető**  
Pénzügyi Főosztály



  
2013 DEC 17

Láttam:  
Budapest, 2013. ....

.....  
**Sáradi Kálmánné dr. Főjegyző**



Szignálta:

.....  
**dr. Bagdy Gábor**

2014.01.31. főpolgármester-helyettes



A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező.

Szignálta:

.....  
**Finta Sándor**  
főosztályvezető



.....  
**dr. Kelemen Barnabás**  
aljegyző


Szignálta:

.....  
**dr. Székely Balázs**  
főpolgármester-helyettes

2014.01.21

Jogi és Pályázati Iroda  
Jogi szolgálat

.....  
**dr. Valník Györgyi**



Ügyiratszám: FPH... /... - ... /2014

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében

**Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítás,  
amely létrejött**

**egyrésről a Budapest Főváros Önkormányzata,**  
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)  
(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-41;  
törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01  
képviseli: **Tarlós István főpolgármester**)

**másrésről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata,**  
mint kedvezményezett (továbbiakban: **Kedvezményezett**),  
(cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43;  
törzskönyvi azonosítószám: 735726; statisztikai számjel: 15735722-8411-321-01,  
képviseli: **dr. Bácskai János polgármester**)  
továbbiakban együtt: **Felek között**

**a „Nehru-projekt” című  
városrehabilitációs projekt megvalósítására.**

## **1. Előzmények**

1.1. Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Közterületek komplex megújítása, B) Közösségi célú városrehabilitáció program” tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására TÉR\_KÖZ címmel (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre Kedvezményezett a Képviselő-testület 175/2013. (VI.06.) számú határozatával elfogadott – FPH059/1301/2013 iktatószámmon és 39-espályázati azonosító számon regisztrált-pályázatot nyújtott be.

1.2 A pályázati felhívás 6. pontja meghatározza, hogy a Felek Együttműködési Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően 2014. március 31-ig Támogatási Szerződést kötnek egymással.

1.3. Támogató részéről a 1831/2013. (XI.14.) Főv.Kgy. számú határozat felhatalmazta a Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Képviselő-testület 305/2013. (XII.12.) számú határozata felhatalmazta a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

1.4. A fentiek alapján a Fővárosi Közgyűlés 1831/2013. (XI.14.) határozatával jóváhagyta és megkötötte a 2013. évi TÉR\_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást nyert projekt megvalósítására vonatkozó Együttműködési Megállapodást, amely aláírásra került. Az aláírt Együttműködési Megállapodás célja a nyertes pályázat megvalósítására, valamint az ahhoz megítélt támogatási összeg folyósítására és felhasználására irányuló Támogatási Szerződés előkészítése.

## **2. Módosítás tárgya**

2.1. Az Együttműködési Megállapodás 3.1. pontja alapján Kedvezményezett kötelezettsége a pályázati felhívás szerint szükséges feltételek legkésőbb 2014. február 28-ig történő teljesítése és az ehhez kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének biztosítása. A Kedvezményezett és a Támogató közt folyamatos egyeztetés zajlik a Projekt készültségi szintjéről, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges tervek, engedélyek, költségvetések állapotáról. A tervezetítés folyamatban van.

2.2. Azt, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges szintű terv és költségvetés az Együttműködési Megállapodásban rögzített határidőn belül elkészüljön, többek közt az alábbi tényezők teszik bizonytalanná, melyekre a Kedvezményezettnek nincs ráhatása:

- a tervekhez szükségesek a közmű szolgáltatókkal folytatott egyeztetések, melyek sokszereplősek, időigényesek,
- a projekt önkormányzati megvalósítású, ezért más engedélyező hatóság kijelölése szükséges,
- az engedélyköteles építési tevékenységhez szükséges jogerős engedélyek beszerzésének az átfutási ideje az érintett szakhatóságok bevonása miatt elhúzódhat,

2.3. Mivel a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételek határidőre történő teljesítése a Felektől függetlenül, sem a Támogató, sem a Kedvezményezett terhére nem róható, ezért az Együttműködési Megállapodás 3. és 4. pontjaiban szereplő Támogatási Szerződés megkötésére és az Együttműködési Megállapodás hatályára vonatkozó határidők meghosszabbítását tartják szükségesnek.

## **3. Az Együttműködési Megállapodás módosítása**

A Fővárosi Közgyűlés 1831/2013. (XI.14.) határozatával jóváhagyott és a 2013. évi TÉR\_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást nyert „Nehru-projekt” projekt megvalósítására vonatkozó Együttműködési Megállapodást a Felek az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják.



**3.1. Az Együttműködési Megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

Kedvezményezett kötelezettsége a Támogatási Szerződés megkötéséhez a Pályázati Felhívás szerint szükséges feltételek legkésőbb 2014. augusztus 31-ig történő teljesítése, és az ehhez kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének biztosítása.

**3.2. Az Együttműködési Megállapodás 3.2.2. pontban a második és harmadik mondat az alábbiak szerint módosul:**

A NEHRU part I. projektrész esetében Támogató az engedélyezési szintű terveket elkészítette, melyeket köteles legkésőbb 2014. augusztus 31-ig a Kedvezményezett részére átadni. A NEHRU part II. projektrész esetében a Kedvezményezett köteles a projektrészek engedélyezési szintű terveit 2014. augusztus 31-ig elkészíteni, és a Fővárosi Önkormányzathoz tulajdonosi hozzájárulásra benyújtani.

**3.3. Az Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

Amennyiben az Együttműködési Megállapodásban szereplő kötelezettségek a Kedvezményezett hibájából adódóan nem teljesülnek, ezáltal a Támogatási Szerződés legkésőbb 2014. december 31-ig nem kerül megkötésre, ez esetben az Együttműködési Megállapodás 2.2. pontjában szereplő támogatói döntés hatályát veszti és a Támogató nem vállal kötelezettséget az aktuális pályázati kiírás keretében megítélt támogatás Kedvezményezett részére történő folyósítására. Támogatási Szerződés megkötésének hiányában nincsen lehetőség a Projekt előkészítési költségeinek Kedvezményezett részére történő megtérítésére sem.

**3.4. Az Együttműködési Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

Az Együttműködési Megállapodás hatálya a Támogatási Szerződés legkésőbb 2014. december 31-éig való megkötése esetén tervezetten 2015. december 31-ig, illetőleg a Projekt lezárásának napjáig tart.

**4. Egyéb rendelkezések**

4.1. A Fővárosi Közgyűlés 1831/2013. (XII.11.) határozatával jóváhagyott és a 2013. évi TÉR\_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást nyert „Nehru-projekt” projekt megvalósítására vonatkozó Együttműködési Megállapodás jelen szerződés 3. pontjában meghatározott módosítás kivételével érvényben marad, jelen módosítással együtt értelmezendő.

4.2. Támogató részéről a ...../2013. (.....) Főv.Kgy. számú határozat felhatalmazta a Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Képviselő-testület ...../2013. (.....) számú határozata felhatalmazta a Polgármestert jelen Együttműködési Megállapodás módosítás aláírására.

4.3. Jelen Együttműködési Megállapodás módosítást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. ....

Budapest Főváros Önkormányzata  
nevében:

Budapest Főváros IX. Kerületi  
Önkormányzat nevében:

.....  
**Támogató**  
Tarlós István  
Főpolgármester

.....  
**Kedvezményezett**  
dr. Bácskai János  
Polgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:  
Budapest, 2014. ....

.....  
Verő Tibor főosztályvezető  
Pénzügyi Főosztály

Láttam:  
Budapest, 2014. ....

.....  
Sárádi Kálmánné dr.  
Főjegyző

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező.

**K i v o n a t**  
a Fővárosi Közgyűlés 2014. február 26-i rendes ülésének határozataiból

A napirend 17./ pontja: Javaslat a TÉR KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak módosítására.

**H a t á r o z a t**  
a Fővárosi Közgyűlés

Jóváhagyja, megkötí Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru-projekt” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

A határozati kivonat hiteles:

  
dr. Schrödel Norbert  
főosztályvezető

## Nyilatkozat

Budapest Főváros Városrehabilitációs Kerete terhére Együtműködési Megállapodás jött létre 2014. február 5-én a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint kedvezményezett között a „Nehru-projekt” című városrehabilitációs projekt megvalósítására.

A Fővárosi Közgyűlés 209/2014.(II.26.) számú határozatával elfogadta az Együtműködési Megállapodás módosítását, amelyben a felek megállapodtak a Támogatási Szerződés megkötésének legkésőbbi időpontjának 2014. március 31-ről 2014. december 31-re történő módosításáról.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata képviselőjében dr. Bácskai János polgármester úr Főpolgármester Úrnak címzett 2014. március 3-án kelt levelében jelezte, hogy az Együtműködési Megállapodás 3.3 pontjának módosított szövege alapján a két projektrész azonos megítélés alá esne, és akár a Nehru I. akár a Nehru II. tekintetében nem teljesülnek maradéktalanul az előírt feltételek, úgy a teljes projektre vonatkozó támogatási döntés hatályát veszti, így azok egyikére sem lenne lehetséges támogatási szerződés megkötése. Az Együtműködési Megállapodás így veszélyezteti a Nehru part közterületi rehabilitációjának sikeres kivitelezhetőségét, ezért kéri, hogy az Együtműködési Megállapodás módosításának aláírása a korábbi szövegezés megtartása mellett, csak a határidő módosításával kerüljön sor.


Budapest Főváros Önkormányzata álláspontja szerint, az Együtműködési Megállapodás szövegének egy újabb módosítása miatti idővesztés jelentősen veszélyeztetné a projekt megvalósulását.

Budapest Főváros Önkormányzata kijelenti, hogy az Együtműködési Megállapodás 3.3 pontjának a Fővárosi Közgyűlés 209/2014.(II.26.) határozatával elfogadott módosított szövege alapján a Nehru I. és Nehru II. projektrész elkülönül egymástól, amennyiben a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételek Kedvezményezett hibájából adódóan nem teljesülnek, a támogatási döntések közül csak az veszti hatályát, amely projektrész esetében nem teljesültek a feltételek, így az Együtműködési Megállapodás módosított szövegét ennek megfelelően értelmezi.

Kérjük jelen Nyilatkozat szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2014. március „31”

*Szűcs István*  
*Dr. Debrezy Zoltán*  
*Dr. Debrezy Zoltán*



*Dr. Bagdy Gábor*  
 Budapest Főváros Önkormányzata  
 Dr. Bagdy Gábor  
 főpolgármester-helyettes