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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Budapest Féviros IX. keriilet Ferencviros 6nkorményzata (cim: 1092 Budapest, Bakéts tér 14,
képviseli: dr. Bacskai Jénos polgdrmester, szamlavezeté pénzintézet: K&H Bank Zrt.,
bankszdmlaszam: 10401196-00028977—00000005, addészam: 15735722-2-43), mint megrendeld, (a
tovabbiakban: Megrendels),

masrészrol:

M és M Epl’tﬁipari Szolgiltaté Korlatolt F elelésségii Tarsasig (cim: 2085 Pilisvérosvar, Zoldfa
utca 1., képviseli: Miiller Marton Antal ligyvezetd, bankszamlaszam: 12020854-00152443-
00100008, adészam: 10765250-2-13, cégjegyzékszam: Cg.13-09-065512) mint vallalkoz, (a
tovabbiakban: Villalkoz6),

(Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen emlitve: Felek/Szerzods Felek) kozott, az
alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. A szerzodés targya:

I.1.  Megrendels megrendeli, Véllalkozé elvéllalja a Budapest, IX. keriilet Mester u. 45. szim
alatt 1évé Ferencvirosi Egészségiigyi Szolgiltaté Kozhaszni Nonprofit Kft. épiiletében
részleges belsé felijitas I. iitemének kivitelezését ezen targyt kozbeszerzési eljaras
dokumentumainak, tovabba Vallalkozo ajanlati kotottséggel terhelt ajanlatanak megfeleléen.

1.2. Szerz6dé Felek egyezéen megallapitjdk, hogy Megrendels, mint ajanlatkér6 2019. jalius 19,
napjan inditott a kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része 115. §-a szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, Budapest, IX.
keriilet Mester u. 45. szim alatt lévé F. erencvdrosi Egészségiigyi Szolgdltaté Kizhasznii
Nonprofit Kft. épiiletében részleges belsé feliijitis I. iitemének kivitelezése” targyaban.
Véllalkoz6 az eljérasban a torvényes feltételeknek megfelels érvényes ajanlatot nytjtott be,
amely az ajanlattételi felhivas szerinti értékelési szempont alapjan a legjobb ar-érték aranyt
tartalmazo ajanlatként keriilt kivalasztdsra, amelynek megfeleléen Megrendel6 Vallalkozo6t
hirdette ki az eljaras nyerteseként.

1.3.  Szerzdd6 Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan a fent
hivatkozott kézbeszerzési eljdrasra tekintettel, annak részeként irjdk ala. A kozbeszerzési
eljardas dokumentumai jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik (azok fizikailag jelen
szerzOdéshez csatoldsra nem kertilnek), kiilénos tekintettel az ajanlattételi felhivas és a
kdzbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

1.4, Amennyiben jelen szerzddés barmely pontjia az alapdokumentumok barmely kételezé
érvényli rendelkezésébe litkozne, akkor Felek akként rendelkeznek, hogy a jelen
szerzodésnek az alapdokumentumi rendelkezést sértd pontja helyébe a megsértett
alapdokumentumi rendelkezés keriil, minden tovabbi jogeselekmény, igy kiilondsen a
szerz6dés modositasa nélkiil. Ugyanezen szabély alkalmazandé, ha a jelen szerz6dés barmely
rendelkezése kogens jogszabaly rendelkezésével lenne ellentétes.

Villalkozé kijelenti, hogy kész és képes Megrendeld szerzédéses céljanak megfelel§ teljes
korti, gondos és magas szinvonald teljesitésre. Vallalkozé kijelenti, hogy nincs olyan
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fliggbben 1évd kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen szerzédésben foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

2. Az ellenszolgaltatas:

A jelen szerzddésben foglalt munka dija:

Munka netté ara tartalékkeret nélkul (a
tovabbiakban: fix 4talanyaras netté vallalkozoéi dij) 127.450.216,- Ft
(HUF):

2,5 % tartalékkeret (alapja a fix étalanyaras netto
vallalkozdi dij)

a Megrendel¢ altal esetlegesen irasban megrendelt 3.186.255,- Ft
potmunkékra:

(Elszamolas tételes felmérés alapjan)
Netté ar osszesen (nett6 szerzodéses dij):

130.636.471,- Ft

Az altalanos forgalmi adé elszamolasa, illetve megfizetése a mindenkor hatalyos AFA
torvény alapjan torténik, a szerzédéses érték nem tartozik az altalanos forgalmi adérol
sz616 2007. évi CXXVIL. torvény (AFA torvény) 142. §-a hatalya ala.

A netté vallalkozo6i dij a befejezési hataridore prognosztizalt, egyosszegli fix atalanyar.
Szerz6d6 Felek az atalanyar jogi tartalmaval tisztaban vannak. Vallalkozé a nett6 véllalkozoi
dij alapjat képezo ajanlati arat a kozbeszerzési eljaras Kozbeszerzési Dokumentuma részeként
kiadott arazatlan (tételes) koltségvetési kiiras alapjan készitette el.

A netté vallalkozoi dij tartalmazza az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009.
(IX.15.) Korméanyrendelet (a tovabbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet) 3.§ (5)
bekezdésében foglaltakat, azaz a miiszaki tartalom megvalositasdhoz tartozé épitési munkak
teljes koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, adot, illetéket,
biztositasi dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a felvonulasi, vagyonvédelmi koltségeket az
esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgaldsok megtéritésének koltségeit. A munka soran
keletkezd hulladékok — az épitési és bontasi hulladék kezelésenek részletes szabalyairdl sz0l6
45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerinti — elszallitasa
(elszallittatasa) - kezelése Vallalkozd feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a netto
vallalkozoi dij.

Vallalkozoé feladata a kozteriilet-foglalasi engedélyek beszerzése, melynek koltségét a nettd
vallalkozéi dij szintén tartalmazza. <

Megrendel$ tobbletmunkaigényt nem fogad el. Vallalkozé6 — mint a szerz6dés targyaval
kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkezd személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti,
hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és
annak kériilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott netté vallalkozoi dij
valamennyi, a szerzodésben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara
(anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy t5bbletmunkaigényérdl jelen szerzodéssel feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul lemond.

A fix 4talanyaras nett6 véllalkozoi dij tartalmazza az Osszes bekeriilési koltséget, valamint a
tartalékkeretet, mely a feltarasok utan, vagy az épitési munkak folyaman felmeriil6 sziikséges
miiszaki valtozasok kévetésére, a munkdk jellegébdl eredd potmunkakra biztosit fedezetet.
P6tmunkanak mindsiil — az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 Kormany rendelet
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alapjan — a szerz6dés alapjat képezd kozbeszerzési dokumentumban nem szereplé kiilon
megrendelt munkatétel (munkatobblet). A tartalékkeret kizarélag az épitési munka
teljesitéséhez, a rendeltetésszerli ¢és biztonsdgos haszndlathoz sziikséges munkak
ellenértékének elszamoléasara hasznélhaté fel.

Villalkoz6 a fenti ron feliil semmilyen cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld részérol eljarni jogosult altal miszaki szikségességbdl irdsban megrendelt
pétmunkak (a szerz6dés alapjat képezé kozbeszerzési dokumentumban nem szereplé, kiildn,
irasban megrendelt munkatétel) ellenértékét. A pétmunkakra a szerz6dés 2,5 %-os Gsszegli
keretet tartalmaz, elszdmolasa tételes felmérés alapjan, felek altal elére egyeztetett
egysegarakon torténik. Pétmunka megrendelése kizarélag a 1. pontban megjeldlt munkéra a
2.1. pontban meghatérozott Gsszeg erejéig lehetséges.

Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben Megrendel$ pétmunkat nem rendel meg, gy
a tartalékkeret Vallalkoz6t nem illeti meg. Amennyiben Megrendelé pétmunkak elvégzését
rendeli el, Ggy az épitési naplobejegyzésben elrendelt potmunkak —ellenértékének
érvényesitésére a benyujtott szdmlaban van lehetdség, a miiszaki ellenér(k) altal igazolt
felmérési naplo alapjan. Amennyiben a konkrét kivitelezési munka sordn elmaradé
munkakrol késziil jegyzék Vallalkozd részérél, az erre esé koltségek poétmunka koltségre
fordithat6ak tigy, hogy a pétmunkak dsszes kéltsége ebben az esetben sem haladhatja meg az
adott munkéra vonatkozé ajanlatban szerepld 2,5 %-os tartalékkeret osszegét.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett potmunkat vagy elhagyott munkat a
szerz6désben megallapitott dijakon és &arakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni. A
potmunka elszamolasa azonos tétel esetében a Vallalkozo ajanlataban szerepld egységarakkal
torténik. Amennyiben Osszehasonlitassal nem éllapithaté meg a munka ellenértéke - részletes
kalkul4ci6val tdmasztandé ald az adott munka koltsége. A kalkulaciéban az erdforras
sziikségleti értékeket az EMIR (Epitéipari Miiszaki Irdnynormak) normaéi alapjan kell
eldiranyozni és Megrendel6vel — a Kbt. vonatkozé szabalyait figyelembe véve — jova kell
hagyatni. A pétmunka vallalkozo6i dij kialakitdsdhoz a Vallalkozé ajanlatiaban alkalmazott,
kdltségvetésben szereplé egységarakat kell alapul venni. A pétmunka a tartalékkeretbol keriil
kifizetésre. Fenti pontokkal dsszhangban a tartalékkeret felhasznalasa nem vonja maga utan
szerz0désmodositas vagy kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak sziikségességét.

A szerz8dés részét képezi a Villalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés, mely az elhagyott
munkak elszamolasanak alapja. Az esetlegesen felmeriilé pétmunkék elszdmolasa részben
vagy egészben a bedrazott tételes koltségvetés alapjan a 2.7. pontban foglaltak
figyelembevételével torténik.

A kivitelezési munkateriilet 6rzése a szerz6dés teljes hatalya alatt Vallalkozé feladata.

3. A szerzodés teljesitési hatirideje:

A kivitelezés befejezési hatarideje a munkateriilet ataddsatol szamitott 120 naptari nap,
azzal a feltétellel, hogy a sikeres miszaki 4tadas-atvételi eljarasnak ezen iddpontig be kell
fejez6dnie. A kivitelezés megvaldsitdsanak idétartama a munkateriilet ataddsénak napjatél
(elsd nap) a sikeresen zarul6é miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjaig (utolsé
nap) terjed. Megrendel6 korabbi teljesitést elfogad.

logi és Palyazati Iroda
Joég 3 o




a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkésdbb a teljesités elismerésének idoépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni ajénlatkérének, hogy koziilik melyik, mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlatteviként szerz6dd fél legkésobb a teljesités elismerésének idOpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenkeént
mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatdsbol, egyidejiileg felhivija az alvallalkozokat,
hogy éllitsak ki ezen szamlaikat;

c) ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szdmldban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvéllalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél — eurdpai uniés tdmogatas esetén szallitéi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil 4tutalja ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szdmlait, vagy
az alvéllalkozéval kotstt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja;

f) ajanlattevoként szerz6dd felek atadjdk az e) pont szerinti atutaldsok igazolésainak
masolatait;

g) ajanlattevéként szerz6do felek altal benyujtott szémlaban megjellt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét ajanlatkéroként szerz6dd fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitdi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil atutalja ajanlattevéként szerzédé
feleknek;

h) ha ajénlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado6 részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kételes
szervezet) Orzi, €és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy
az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja,
hogy az alvillalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

1) részben vagy egészben eurdpai unids timogatasbol megvalésitott kozbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

Szerz6d6 Felek kizarolag a g) pont szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. Az épitési beruhazésok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezéi és mémoki szolgéltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz6lé6 322/2015. (X. 30.) Korményrendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet) 32/B. § (2) bekezdését ajanlattevéként
szerz6do féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre lehet alkalmazni.

Jelen szerz6dés teljesitése soran alkalmazasra keriil a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B.
§-a. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazésa
soran a havonta netté modon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél Vallalkozé az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az
esetben fizethet, ha

a) alvallalkoz6 Villalkozo rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott
30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) alvéllalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zéi adatbazisban,
vagy

¢) Villalkoz6 rendelkezésére bocsatja az adodigazgatasi eljéras részletszabalyairdl szol6
465/2017. (XI1.28.) Kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes ad6z6i mindségrél szolo
igazolast.
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Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyét képez6 feladatot megismerte, az atadott
kozbeszerzési és miiszaki dokumentumot 4ttanulmanyozta, a koltségvetési kiirast ellenérizte,
miiszaki észrevételeit az ajanlattételkor kozolte.

A Vallalkozasi Szerzédésben foglalt munkéalatok a miszaki dokumentacionak megfelels
kivitelezésre vonatkoznak.

A szerzOdésben foglalt munkalatokat Vallalkozonak komplexen és jotallas, valamint
szavatossag nyujtasa mellett kell elvégeznie, valamint a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok
¢s muszaki eléirasok alapjan I. osztalyG mindségben. Ennek érdekében Vallalkozonak
biztositania kell a szakképzett munkaerét és személyzetet, a sziikséges anyagokat, az atadott
dokumentdcidban killon meg nem hatdrozott részletekre vonatkozé, Vallalkozé
technologidjanak megfelel6, idészakos munkalatokat és mindent, ami allandéan vagy
idoszakos jelleggel sziikséges a jelen Véllalkozasi Szerz8dés részét képez6 miiszaki tartalom
alapjan a szerz6dés kotelezettségeinek teljesitéséhez, akar specifikusan meghatarozésra keriilt
a rendelkezésre bocsatott miiszaki dokumentécidban, akar nem.

Villalkozo felel6sséget vallal azért, hogy a szerz6dés targyat képezé munkalatok kivitelezése
minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozé érvényes Kozosségi
Szabvanyokban, valamint az atadott miiszaki tervekben foglalt 1. osztalyi mindségnek.

Véllalkozo a kivitelezés folyaman csak az Eurdpai Uniéban honositott és mindsitett
technoldgiakat alkalmazhat.

Villalkozo koteles a vallalt munkat ugy végezni, hogy a természeti és épitett kornyezetet
megovja €s ezekben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a munkateriilet 4tadasa utén a
természeti és épitett kornyezetben — Vallalkozé hibajabdl addddan - barmiféle kar keletkezik,
ugy ezek helyredllitasi kotelezettsége Vallalkozét —  elsésorban  épités-szerelési
felelésségbiztositdsa terhére — terheli, és koltségeit Vallalkozé viseli. A helyreallitasi
munkékat legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése elétt kell elvégezni.
Amennyiben a munkdkat az irasbeli felszolitast kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg
Vallalkozd, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb
helyreallitasi id6t), és az irasbeli felszdlitas kézhezvételét kdvetd 3 napon beliil magat teljes
korlien irasban, irasbeli bizonyitékokkal aldtdmasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat
Megrendel6 3. személlyel végezteti el, a munkak ellenértéke Vallalkozo6 altal elismertnek
tekintendo.

Vallalkozo kdteles minden, a szerzodés targyat képezé munkalatok kivitelezéséhez sziikséges
teveékenységet ugy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kdzrendet, a kozutak, jardak
hasznalatat, valamint a kivitelezés helyszine szerinti intézmény miikdését.

Villalkozénak kotelessége biztositani az Osszes, jelen szerzédés targyat képezd munka
elvégzéshez szitkséges eszkize és vagyontargya megérzését, az azokban bekdvetkezd hianyt
vagy kart Villalkozé viseli. Vallalkozo koteles megtériteni azt a kart, amely Megrendelst
esetlegesen amiatt érte, hogy Véllalkozé nem tett eleget 6rzési kotelezettségének, illetdleg a
kar megeldzése érdekében nem ugy jart el, ahogy az adott helyzetben 4ltalaban elvarhaté lett
volna.
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kell az épitési naploban is. A miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig Vallalkozo visel
minden kart, a mar atadott munkakban keletkezetteket is. A kéarveszélyviselés Vallalkozot
terheli a munka hiba- és hianymentes atadasaig.

Amennyiben Véllalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld képviselje altal kitlizott
miiszaki atadds-atvétel idépontjadban Megrendelé megallapitja, hogy a Ilétesitmény nem
alkalmas a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara - kiillonosen a hasznalatot akadalyozo
hibak, hidnyossagok esetén - Megrendelé meghiusithatja az eljarast, és felszélithatja a
Viéllalkozot 0j 4tadasi idépont megjelolésére. Ebben az esetben a helyszinen felvett
jegyzOkonyvben sziikséges a hibakat, hianyossagokat tételesen felsorolva rogziteni; tovabba
Vallalkozé koteles 1ij atadas-atvételi eljarasi idépontot megjeldlni.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, melyek énmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal Osszefliggésben, tovabba a kijavitdsukkal jar6 munkak
folytin sem akadalyozzdk a szerz6dés targyanak az engedélyeknek megfeleld és
rendeltetésszerii hasznalatat, ha az egyebekben megfelel a jelen szerzédésben illetve a
hatélyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. Vallalkoz6 ezen hibdkat is koteles kijavitani
az 4tadas-atvételkor késziilt jegyzOkonyvben foglalt hataridoig. A hibak kijavitasanak
megtorténtét Megrendelé ismételten ellendrzi, majd a kijavitds tényét jegyzOkonyv
formajaban igazolja.

Villalkozé az atadas-atvételi eljarason Megrendeld részére tovabbi dijazas nélkiil a
biztonsagos miikddéshez, hasznélathoz sziikséges dokumentéciokat, jegyzkonyveket atadja.

A szerzédés mellékletét képezé dokumentacioban, valamint a 6.21. pontban szerepld egyéb
dokumentumok beszerzése Vallalkozé feladatat képezi, Megrendelé ehhez a téle elvarhat6
adminisztrativ segitséget koteles megadni.

A koOzbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesitéséhez Vallalkoz6 alvallalkozot
kivan igénybe venni: villanyszerelés, illetve ezen részek tekintetében igénybe venni kivant
alvallalkoz6(k) (neve, székhelye):

Név Székhely Adészam Elvégzendo feladat

Elektro S+M BT | 2521. Csolnok, | 23670374-2-11 Villanyszerelés
Riickschuss utca 6.

T-R-T Kft 2440.Szazhalombatta, 12299496-2-13 Burkolas
Iranyi Janos ut 13

Szinipar Kft 2085. Pilisvorosvar, | 23121210-2-13 Festés
Pet6fi Sandor ut 34

Bokodi Robert EV | 2098. Pilisszentkereszt, | 69943720-1-33 butor gyartas-szerelés
Forras ut 79/B

Peller Gabor EV 2085. Pilisvorosvar, | 69108503-1-33 miik6ves munkak
Iskola utca 61.

Vallalkozé a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd — a késdbb bevont alvallalkozé
tekintetében — a szerzédés teljesitésének idotartama alatt koteles el6zetesen Megrendel6nek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, €s -
ha a megel6zé kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni, vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrol
is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megel6z8 kozbeszerzési
eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt.
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Maximalis elfogadhaté késedelem: 30 nap. Amennyiben a késedelmes napok szdma eléri a 30
napot, ugy Megrendeld jogosult a késedelmi kotbér felszamitdsa mellett a szerzédéstdl
egyoldaluan elallni, és az érdekmilast megallapitani. Ebben az esetben Vallalkozé koteles
Megrendel6 esetlegesen felmeriilt karat is megtériteni.

Szerz6dés Villalkozonak felréhaté okbol térténd meghiusulasa esetére Vallalkozo
meghiusulasi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a fix ataldnyaras netté vallalkozéi
dij 15 %-a.

A fentiek szerinti kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés, melyet Megrendel$ az
annak Osszegére kiallitott szdmla alapjan jogosult érvényesiteni. A kétbér-szamlat Vallalkozo
annak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil kiteles kiegyenliteni. Vallalkozé tudomasul veszi
és e szerz8dés aldirdsaval hozzdjarul ahhoz, hogy az ellenszolgiltatas sszegére vonatkozé
szamlat Megrendel6 csak a kotbér-szamla Vallalkozé 4ltali kiegyenlitését kovetden kételes
kiegyenliteni.

Amennyiben Villalkoz6 hibdjabol a Vallalkozasi Szerzédés felmondasra keriil vagy
Megrendel6 a szerzodéstol elall, Gigy Vallalkozénak kotelessége az érintett teriiletet 48 oran
beliil elhagyni, az dsszes gépét, felszerelését, emberét és mindenfajta tulajdonat a helyszinrél
elszallitani, €s Megrendeld altal elismert teljesitésnek megfeleld, elkésziilt munkakat
leszémldzni. Amennyiben az elszallitdsi munkat, levonulasi feladatat a felszolitast kovetd 1
napon belil nem kezdi meg Vallalkozd, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan
(figyelembe véve a legrovidebb elszallitasi, levonulasi id6t), és a felszolitas kézhezvételét
kdvetd 3 napon beliil magat teljes koriien irdsban, bizonyitékokkal aldtamasztottan nem menti
ki, és emiatt az elszallitdsi munkat, levonulasi feladatot a Megrendelé 3. személlyel végezteti
el, a munkak ellenértéke a Vallalkoz6 altal elismertnek tekintendd.

Amennyiben Villalkozo a jelen szerz6désbdl ered6 kotelezettségeinek teljesitése soran nem
gy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban a gazdasagi szereplétdl fokozott gondossag
mellett elvarhaté és emiatt Megrendelének harmadik személlyel szemben kotelezettsége
keletkezik, Villalkoz6 — az err6l sz6l6 értesitést koveté 8 napon belil - ezen
kotelezettségeket atvéllalja vagy megtériti Megrendeldnek minden ebbdl eredé karat és
koltségét.

Mentesiilnek Szerz6d6 Felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a maésik szerz6dé fél nem szerz6désszeri teljesitésére, vagy egymasnak fel nem
réhaté — harmadik személyre hérithat6 — kiils6 koriilményre vezetheté vissza, illetve, hogy
kotelezettségeiket “vis maior” esete miatt nem tudtak teljesiteni.

Vis maior esetén a kotelezettség teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerz6do
felet a vis maior bedlltar6l, és megszlinésérél haladéktalanul értesiteni kételes.

Nem mentesiilnek Szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerzédésszerti teljesités kovetkezményei
alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt.

Megrendel6 szerzodéses feltételként elbirja, hogy Vallalkozd

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

Jogi és P3lyaza
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Vallalkozo felelésséggel tartozik a vallalt munkaért a munka megkezdésétdl a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras befejezéséig.

Villalkoz6 koteles biztositani Megrendelét minden olyan — jelen szerzdés teljesitésével
kapcsolatos — veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kérok
kovetkeztében jelentkezik.

Az eldzoekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo koteles a
szerz6déskotés napjaig C.A.R. — rendszerli vagy mas, ugyancsak Osszkockdzati rendszeri
épitési — szerelési biztositast kotni vagy a meglévo biztositasat a lenti 6sszegig kiterjeszteni
és azt a szerzGdés hatalya alatt érvényben tartani.

Az elvart felel6sségbiztositas legalabb 15.000.000,- Ft/karesemény Osszegl.

A netté vallalkozéi dij a biztositdsok koltségeit tartalmazza. Szerz6déskotéskor
Villalkozénak a biztositisi kotvény masolatot és az aktualis biztositasi dij pénziigyi
teljesitését igazolé dokumentumot be kell mutatnia Megrendelonek.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhdzés soran bekdvetkezé mindennemi
kareseményt haladéktalanul bejelent Megrendelonek a karbejelentés és rendezés érdekében
torténé  mielébbi  szakszeri eljaras lefolytatasanak elémozditasara. A bejelentés
elmulasztasabol eredd kovetkezmények Vallalkozo terhére esnek.

Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendel6 kedvezményezettként barmely karesemény
kdvetkeztében kartéritést kap, gy Vallalkozo abban az esetben sem mentesiil a kar — meg
nem tériilt részének — megtéritése, vagy a maradéktalan szerzddésszer( teljesités alol.

Vallalkozé a Ptk. vonatkozé rendelkezései szerint a miiszaki 4tadas—atvételi eljaras
befejezésétdl szamitott, az ajanlattevd ajanlatdban vallalt 12 honapig jotallasi felelosseget
vallal minden olyan iizemeltetést gatlo hiba, hidnyossag sajat koltségén, a hibabejelentes
kézhezvételétdl szamitott 48 6ran beliil valé kijavitasra, mely ez id6 alatt meriilt fel, és ami
hibas anyagok, hibas vagy hianyos kivitelezés vagy Vallalkozo egyéb szerzodésszegése miatt
adédott. Vallalkozé koteles megtériteni minden olyan kart, amely barkit abbdl kifolyolag ért,
hogy Vallalkozo a jelen szerz8désbol eredd kotelezettségeit nem ugy teljesitette, ahogy az az
adott helyzetben az épitési tevékenységet végzo gazdasagi szerepl6tol fokozott gondossag
mellett elvarhaté. Amennyiben Megrendeld irasos felszolitasara Vallalkoz6 fenti hataridén
beliil nem javitja ki a hibat vagy nem tériti meg a kart, igy Megrendel$ a hatarido eltelte
esetén a hibat Vallalkozé koltségére méssal kijavittatja, és jogdban all Vallalkozo
felelosségbiztositasanak terhére vagy a joteljesitési biztositékdnak Osszegébdl ezen
koltségeket levonni. Mindazonaltal Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi kotelezettsege
osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb érvényes és hatalyos marad.

Jotallasi kotelezettségének Villalkozé abban az esetben tesz eleget, amennyiben a
Megrendeld miiszaki ellenére altal igazolt hiba kijavitasat Véllalkozo jotallds iddtartama alatt
az eléirt hatariddre elvégzi és Megrendel6 ennek teljesitését irasban igazolja.

A garancidlis id8szak lejarta elott Felek garancialis bejarast tartanak, ahol a kivitelezési
munkékat ellendrzik és elkészitik a garancidlis bejaras hibajegyzeket, amit Vallalkozo a
garancialis id6szak lejartaig koteles sajat koltségén kijavitani.

Joteljesitési biztositékként Vallalkozo koteles legkésébb az atadas-atvételi eljaras
befejezését kovetd 5 munkanapon belil Megrendelének a 9.5. szerinti id6tartamra, a




Vallalkozé az Avr. 50. §-a (1a) bekezdése alapjan valotlan tartalmu nyilatkozatot tett, a
szerz6dést Megrendeld felmondja vagy - ha a szerzodés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerz6déstol elall.

10.5. Jelen szerz6dés mindkét fél alairasaval jon létre, ezért rogzitik, hogy a szerz6déskoteés
idépontjanak a késébbi idépontban tortént alairds datumat tekintik. Jelen szerz6dést Felek a
szerzbdésszerii teljesitésig, hatarozott idére hozzak létre. A szerzodés egyes rendelkezésel
rendeltetésiiknél fogva tulnytilnak a szerzédés hatalyan.

10.6. Jelen szerz6dés 6 (azaz hat) megegyezo, eredeti példanyban harom melléklettel késziilt el,
amelyb6l 5 (azaz 6t) példany Megrendeldt, 1 (azaz egy) példany pedig Vallalkoz6t illeti meg.
Szerzé6dd Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyolag irjék ala.

A szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi:
1. sz melléklet: Biztositasi kotvény mésolata, az aktualis biztositasi dij pénziigyi teljesitéset
igazolé dokumentum
2. sz. melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat
3. sz. melléklet: Vallalkoz6 altal bedrazott tételes koltségvetés
4. sz. melléklet: Teljesitési kezesi ktelezvény masolati példany
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