3. szamu melléklet

Ugyiratszam: FPH... /... - ... /2013
Budapest FOvarosi Varosrehabilitacios Keret keretében

Egyiittmiikodési Megallapodas minta,
amely létrejott

egyrészrol a Budapest Fovaros Onkormanyzata,
mint tAmogaté (tovabbiakban: Tamogato)
(cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11., adészam: 15735636-2-41;
torzskonyvi azonositdszam: 735638; statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01 képviseli:
Tarlos Istvan fépolgarmester)

masrészrol a Budapest Févaros IX. Keriilet Ferencvaros Onkormanyzata,
mint kedvezményezett (tovabbiakban: Kedvezményezett),
(cim: 1092 Bp. Bakats tér 14. adoszdm: 15735722-2-43;
torzskonyvi azonositdoszdm: 735726; statisztikai szamjel: 15735722-8411-321-01;
képviseli: dr. Bacskai Janos polgarmester)
tovabbiakban egyiitt: Felek kozott

e . rooryor . roz sl
a ,,Boldogasszony Iskolanévérek Kolostori Kavéhaz kialakitasa” cimii

varosrehabilitacios projekt megvalositasara.

1. Preambulum

1.1.  Tamogatd a Févarosi Varosrehabilitacios Keret felhasznalasanak szabalyairdl szolod
27/2013. (IV.18.) Fov. Kgy. rendeletben foglaltak szerint ,,A) Kozteriiletek komplex
megujitasa, B) Kozosségi célu varosrehabilitacid program” targyt palyazati felhivast tett
kozzé a keriileti onkorméanyzatok véarosrehabiliticios munkainak tdmogatasara TER _KOZ
cimmel (tovabbiakban: Palyazati Felhivas), amelyre Kedvezményezett a Képviseld-testiilet
186/2013. (VIII.26.) szam hatarozataval elfogadott palyazatot nyujtott be.

1.2 A palyazati felhivds 6. pontja meghatdrozza, hogy a Felek egyiittmiikodési
megallapodast, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozasat és elokészitését kovetden
2014. marcius 31-ig Tamogatasi Szerz6dést kotnek egymassal.

1.3. Tamogatd részérdl a .../2013. (......) Fév.Kgy. szdmu hatarozat felhatalmazta a
Fopolgarmestert, a Kedvezményezett részérdl a Képviseld-testiilet.../2013. (......) szamu
hatérozata felhatalmazta a Polgarmestert a jelen megéllapodés aldirasara.

! Az egyiittmiikodési megallapodasok palyazatonként kiilon-kiilon keriilnek megkotésre.
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2. Az egyiittmiikodés targya

2.1.  Jelen megallapodas aladirdsaval Felek megallapodnak abban, hogy az 2.2. pontban
szereplo projekt elokészitése és megvalositasa érdekében egyiitt kivannak miikodni.

2.2. Tamogat6o a 1573/2013. (IX.26.) Fév.Kgy. szamu hatarozataval dontott arrdl, hogy a
Kedvezményezett részére a jelen megallapodas mellékletét képezo és attol elvalaszthatatlan
palyazati dokumentéacioban foglalt varosrehabilitaciés projekt megvaldsitdsdhoz legfeljebb
11.820.000,- forint Osszegli vissza nem téritendd, a Tamogatasi Szerzddés szerinti
eljarasrendben folydsitandd tamogatassal jarul hozza.

2.3.  Jelen egyiittmtikodési megallapodés célja a nyertes palyazat megvalositasara, valamint
az ahhoz megitélt tdmogatasi Osszeg folyositdsara és felhasznaldsdra iranyuld Tamogatasi
Szerzddés eldkészitése.

2.4. A tamogatas Osszege az alabbi projektelemekre - az aldbbi koltségbontéds szerint -
fordithato:

Tervezett koltségek
Projekt f6bb tartalmi elemei| Projektelem megnevezése | TAmogatis |Onrész Osszesen
(brutto ezer |(bruttd ezer |(brutté ezer
Ft) Ft) Ft)
Epités és eszkozbeszerzés |1.Anyagkoltség
2. Munkadjj 9736 000 2434000 12170000
3. Eszkdzbeszerzes
Nem beruhazasi 1. Programszervezes
tevékenység 2. Kommunikacios koltségek | 800000 200 000 1000000
3. Arculat kialakitas
Elokészités . 572 800 143 200 716 000
Tervezés, miszaki ellenOrzés
Lebonyolitas Projektmenedzsment 711200 177 800 889 000
Osszesen:| 11820000 2955000 14775 000

3. Kotelezettségvallalas

3.1.  Kedvezményezett kotelezettsége a Tamogatasi Szerzddés megkotéséhez a Palyazati
Felhivas szerint sziikséges feltételek legkésébb 2014. februar 28-ig torténd teljesitése, és az
ehhez kapcsolddo elokészitési koltségek fedezetének biztositasa.

3.2. Felek rogzitik, hogy a Kedvezményezett altal benyujtott palyazat a Téamogatd
tulajdonaban 4ll6 ingatlant nem érint.

3.3. Amennyiben a jelen megéllapodas 3.1. és 3.2. pontjaban szerepld kotelezettségek a
Kedvezményezett hibajabol adodoan nem teljesiilnek, ezaltal a Tamogatasi Szerzddés 2014.
marcius 31-ig nem keriil megkdtésre, ez esetben a jelen megallapodas 2.2. pontjaban szerepld
tamogatdi dontés hatdlyat veszti és a Tamogatd nem vallal kotelezettséget az aktualis
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palyazati kiiras keretében megitélt timogatas Kedvezményezett részére torténd folyodsitasara.
Tamogatasi Szerzddés megkdtésének hidnyaban nincsen lehetéség a Projekt elokészitési
koltségeinek Kedvezményezett részére torténd megtéritésére sem.

34. A Tamogat6 vallalja, hogy a Tamogatdsi Szerzddés jelen egyiittmikddési
megallapodas 3.3. pontja szerinti meghiusulasa esetén megvizsgéalja a meghitsult projekt
megvaldsitasanak — akar ujabb palyazati felhivas alapjan torténd - tdmogatasi lehetdségét €s
biztositja, hogy koltségvetésében 2015. december 31-ig rendelkezésre all a projekt
megvaldsitashoz sziikséges jelen egyiittmiikodési megallapodasban meghatarozott dsszeg.

3.5. Téamogatd tudomasul veszi, hogy a projekt megvaldsitasa soran a nem tulajdonat
képez6 ingatlanon megvaldsuld vagyonndévekmény az érintett ingatlan tulajdonosanak vagy
tulajdonosainak tulajdonaba kertil.

3.6. Kedvezményezett vallalja, hogy a Tamogatasi Szerzddés megkotése esetén legalabb a
Péalyazati Felhivas elGirasai alapjan sziikséges keriileti Onerd Osszegét biztositja a
koltségnemek ardnyanak megtartasaval.

4. Az egyiittmiikodés idotartama

4.1. Jelen egylittmiikddési megallapodas hatdlya a Felek altal torténd aldirdsa napjan
kezdddik, és a Tamogatasi Szerz6dés 2014. marcius 31-€ig valdo megkdtése esetén tervezetten
2015. december 31-ig, illet6leg a Projekt lezarasanak napjaig tart.

4.2. A Témogatasi Szerz6dés megkotésének fenti hatariddig vald elmaradéasa esetén is
felek az egylittmiikodést 2015. december 31-ig fenntartjak, figyelemmel a jelen megallapodas
3.4. pontjaban foglaltakra

5. Az egyiittmitkodés menete

5.1. A Tamogaté a jelen megallapodasban foglalt projekt el6készitése és végrehajtasa
érdekében sziikséges szakmai egylittmiitkodés fovarosi koordinacidjara a FOpolgarmesteri
Hivatal Varosépitési Féosztalyat jeloli ki.

5.2. A Kedvezményezett a jelen megallapoddsban foglalt projekt elokészitése ¢&s
végrehajtasa érdekében sziikséges szakmai egylittmiikddés keriileti koordinacidjara Juhdsz
Lorant egyéni vallalkozét (1042 Budapest Jozsef Attila u. 19) jeloli ki.

5.3.  Felek a jelen megallapodas hatalybalépését kdvetden egységes, aktiv kommunikécios
tevékenységet végeznek, mind a lakossag, mind a szakma szdmara biztositjdk a nyilvanossag
feltételeit, ezaltal torekednek a varosrehabilitacios projekt tdrsadalmasitasara.
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6. Egyéb rendelkezések

6.1. Kedvezményezett a kommunikacids aktivitasa soran (sajtokézlemény, tervismertetés,
lakossagi forum, stb.) koteles feltiintetni azt a tényt, hogy a Projekt Budapest Fovaros
Onkormanyzatanak tdmogatasival valdosul meg. (Budapest Févaros tamogatasaval,
TER_KOZ palyézat).

Melléklet: Komplett palyazati dokumentacio

Budapest, 2013. ............
Budapest Févaros Onkorméanyzata Budapest Fovaros IX. Kertilet Ferencvaros
nevében: Onkormanyzata nevében:
Tamogato Kedvezményezett
Tarlos Istvan dr. Bacskai Janos
Fopolgarmester Polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2013. ...................
Verd Tibor féosztalyvezetd
Pénziigyi Féosztaly
Lattam:
Budapest, 2013. ...................

Saradi Kalmanné dr. Féjegyz6



