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1 Tervezői nyilatkozat 

 

 

Alulírott Gyalay-Korpos András okl. építőmérnök kijelentem, hogy a  

 

Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. – Thaly Kálmán u. csomópont átépítése kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése 

Tervszám: 246/2024 

 

 

készítése során a szükséges tervezői jogosultsággal rendelkeztem, tagja vagyok a Magyar Mérnöki 

Kamarának, szerepelek a kamara által kiadott Országos Tervezői Névjegyzékben. Az előírt hatósági 

egyeztetéseket elvégeztem, a tervezés során a vonatkozó szabványokat egyéb előírásokat 

betartottam.  

Kijelentem, hogy az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 

különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos 

településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. 

Megfelel a 93/2012. (V. 10.) az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló Korm. rendeletben foglaltaknak. 

Kijelentem továbbá, hogy az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek: 

a vonatkozó biztonságtechnikai és egyéb hatósági, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.  

A betervezett építési termékek megfelelnek az országos és ágazati szabványok, műszaki előírások 

követelményeinek. 

 

A tervtől eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén az ebből származó anyagi és egyéb károkért 

a tervező nem vállal felelősséget. 

 

Budapest, 2024. május 13. 

 

 

  .......................................  

 Gyalay-Korpos András 

 okl. építőmérnök, felelős tervező 

 útépítés, forgalomtechnika 

 KÉ-K 01-17677 
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Alulírott Bosnyákovics Gabriella okl. építőmérnök (nyilvántartási szám: 11-01031, KÉ-K, VZ-TEL) 

kijelentem, hogy a  

 

Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. – Thaly Kálmán u. csomópont átépítése kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése 

Tervszám: 246/2024 

 

készítése során a szükséges tervezői jogosultsággal rendelkeztem, tagja vagyok a Magyar Mérnöki 

Kamarának, szerepelek a kamara által kiadott Országos Tervezői Névjegyzékben. Az előírt hatósági 

egyeztetéseket elvégeztem, a tervezés során a vonatkozó szabványokat egyéb előírásokat 

betartottam.  

Kijelentem, hogy az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 

különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos 

településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. 

Megfelel a 93/2012. (V. 10.) az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló Korm. rendeletben foglaltaknak. 

Kijelentem továbbá, hogy az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek: 

a vonatkozó biztonságtechnikai és egyéb hatósági, egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.  

A betervezett építési termékek megfelelnek az országos és ágazati szabványok, műszaki előírások 

követelményeinek. 

 

A tervtől eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén az ebből származó anyagi és egyéb károkért 

a tervező nem vállal felelősséget. 

 

Budapest, 2024. május 13. 

 

 

 Bosnyákovics Gabriella 

 okl. építőmérnök, felelős tervező 

 csapadékvíz-elvezetés 

 KÉ-K, VZ-TEL 11-01031 
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2 Előzmények 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata nyílt beszerzési eljárást folytatott le 

Budapest Főváros IX. kerület, Középső-Ferencváros Üllői út – Vágóhíd utca – Soroksári út – Ferenc körút 

által határolt területén „Kerékpározhatósági kisbeavatkozások tervének elkészítése” tárgyában. Az 

eljárás nyertese a Mobilissimus Kft. és Értékterv Kft. konzorciuma lett. 

A tervek kidolgozását megelőzően vizsgálatokra alapozva a tervezési területen (melynek a határoló 

utak nem részei) javaslatot kellett tenni a kerékpárral használható útszakaszok kijelölésére, a műszaki 

megvalósíthatóságra. Jelen feladatrészben a javaslatok és a megbízói döntés alapján meghatározott, a 

Balázs Béla u. – Thaly Kálmán u. csomópontban megvalósítandó kiemelt csomópont tervezését 

végeztük el. 

3 A tervezés tárgya 

A tervezési terület a IX. kerület, Balázs Béla u. – Thaly Kálmán u. csomópont területe, a tervezés tárgya 

a tervezési területen kiemelt csomópont kialakítása volt. 

 

Tervezési helyszín – Áttekintő térkép 

A tervek kidolgozása a hatályos magyar rendeletek, szabványok, ÚME-k, különös tekintettel az e-UT 

03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése, az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) és az e-UT 

03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (A KTSZ kiegészítése) útügyi műszaki előírásokban 

foglaltak figyelembevételével történt.  
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4 Kapcsolódó fejlesztések 

Jelen projekthez kapcsolódik megelőző ütemként a Budapest IX. kerület, Ferenc körút – Üllői út – Haller 

u. – Mester utca által határolt tömb területén korlátozott sebességű (30 km/h) övezet és 

sebességkorlátozás kialakítása, valamint az egyirányú utcák – Tűzoltó utca kivételével – ellenirányú 

kerékpározásra való megnyitásához szükséges forgalomtechnikai beavatkozások.  

5 Vízszintes és magassági vonalvezetés 

5.1 Tervezési paraméterek 

Az utcák jellemző tervezési osztálya B.VI.d-C. A tervezési osztály a következő főbb tervezési 

paramétereket határozza meg: Forgalmi sáv szélessége 2,75 m, tervezési sebesség vt=30 km/h, 

minimális körívsugár 25,0 m, maximális hosszesés 15.0%, minimális domború lekerekítő ív Rdmin=160 

m, Minimális homorú lekerekítő ív Rhmin=250 m, minimális oldalesés 2,5%, túlemelés kifuttatás 

maximuma max delta er=2,0%, túlemelés kifuttatás minimuma min delta er=0,3%. 

Az útszakaszok geometriáját illetően nem történik beavatkozás. 

A TEMPO30 övezetek az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ), az e-UT 03.02.11 A közúti forgalom 

csillapítása és az e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése) című Útügyi műszaki 

előírások alapján kerültek kialakításra. A küszöbök geometriája az e-UT 03.02.12 Közúti forgalom 

csillapítása (A KTSZ kiegészítése) Útügyi műszaki előírás 3.4. pontja alapján került megtervezésre. Az 

íves kialakítású menetdinamikai küszöb rámpahossza 1,00 m, húrmagassága 10 cm. A küszöbök 

szélessége az adott útszakasz szélességéhez igazodik oly módon, hogy az útpálya mindkét átépülő járda 

szegélyezi. A küszöbök piros színű térkő burkolatú kialakításúak. A térkő burkolatot a rámpa végén 

süllyesztett szegély támasztja meg. 

5.2 Vízszintes vonalvezetés 

A tervezett csomópont kialakítása a két keresztező út a Thaly Kálmán u. és a Balázs Béla u. meglévő 

szélességével és forgalomtechnikai felosztásával csatlakozik a csomóponti környezet után. A 

csomópontban a meglévő járdafelületeket megnöveltük, a parkoló sávokat kiemelt szegélyes fülekkel 

zártuk, így hozva létre kényelmesebb és biztonságos gyalogjárdákat és átkelőket. A kiemelt csomópont 

közlekedési felületeinek lekerekítő íveit járt nyomvonalon 4,00 m sugarú ívekkel, míg a jelenlegi 

forgalmi rend szerint nem járt íveket 3,00 m sugárral terveztük.  

A részletes helyszínrajzi kialakítás az U_04. sz. útépítési helyszínrajzokon látható M=1:250 

méretarányban.  

5.3 Magassági vonalvezetés 

A tervezett csomópont a csatlakozási pontokban magasságilag a meglévő magasságon, míg az 

áttervezett csomóponti részben a jelenlegi terepből kiemelve van. Kötöttség volt a meglévő 

megmaradó burkolat felületek, valamint az épületek homlokzatai. Járdaburkolatok az épületek 

irányából az útpálya felé esnek. Jellemző esésük 1,5 – 2,0 %.  

A magassági adatok az U_04 helyszínrajzon és U_07 Mintakeresztszelvények című rajzokon találhatók.  
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6 Keresztszelvényi kialakítás 

A keresztmetszeti kialakítás a e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ), az e-UT 03.02.11 A közúti 

forgalom csillapítása és az e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése) című Útügyi 

műszaki előírások alapján kerültek kialakításra, valamint a kerületi szokások alapján.  

A keresztmetszeti kialakítás az U_07 Mintakeresztszelvények című rajzon található.  

7 Pályaszerkezet 
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Kiemelt szegély:  

- Kiemelt szegély típusú előregyártott szegély (MSZ EN 1340:2003), 

- 10 cm vtg. min. C20/25-XF2-16-"KK" beton gerenda (MSZ 4798-1:2016), 

- 20 cm fagyvédő/javító réteg, kiváló (M-1), legalább jó vízvezető (V-2),  

nem fagyérzékeny (X-1) földműanyag 

Trp≥ 96%, felső szintjén E2 ≥ 65 MN/m2 

- tömörített földmű. 

Kerti szegély:  

- 5x25 cm keresztm. méretű előregyártott kerti szegély (MSZ EN 1340:2003), 

- 10 cm vtg. min. C20/25-XF2-16-"KK" beton gerenda (MSZ 4798-1:2016), 

- 20 cm fagyvédő/javító réteg, kiváló (M-1), legalább jó vízvezető (V-2),  

nem fagyérzékeny (X-1) földműanyag 

Trp≥ 96%, felső szintjén E2 ≥ 65 MN/m2 

- tömörített földmű. 

Süllyesztett szegély:  

- 15x25 cm keresztm. méretű előregyártott szegély (MSZ EN 1340:2003), 

- 10 cm vtg. min. C20/25-XF2-16-"KK" beton gerenda (MSZ 4798-1:2016), 

- 20 cm fagyvédő/javító réteg, kiváló (M-1), legalább jó vízvezető (V-2),  

nem fagyérzékeny (X-1) földműanyag 

Trp≥ 96%, felső szintjén E2 ≥ 65 MN/m2 

- tömörített földmű. 

 

Beépített védőrétegtől elvárt paraméterek:  

Homokos kavics fagyvédő réteg - M-1 vagy M-2 minőségű, fagyálló (X-1) és legalább jó vízvezető (V-2) 

földműanyag (Trρ = 96%, E2 > 65 MN/m2) 

A fagyvédő réteg vastagsága az e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai 

szabályai c. útügyi műszaki előírás szerint I. éghajlati övezetre, "C" forgalmi osztályra, előzetesen 

fagyveszélyes talajra lett meghatározva, amely szerint az F-érték 50 cm-re adódott. A fenti 

pályaszerkezetek fagyvédelmi egyenérték-vastagsága ezt az értéket meghaladja, tehát fagyvédelmi 

szempontból megfelel.  

Taktilis elemek 

A gyalogosátvezetéseknél a vakok és gyengén látók közlekedésének segítésére az átvezetés vonalában, 

a jelölt szélességben veszélyt jelző taktilis követ, mellette zónahatárkövet szükséges beépíteni (a 

Budapest Közút forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadását megelőző véleményezése során 

megfogalmazott elvárásai szerin: „rávezető taktilis jelzések létesítését nem kérjük; a megálló jelzéseket 

a negyedkörívek azon részén kérjük elhelyezni, ahol ténylegesen szeretnénk, ha átkelnének a 

gyalogosok, ezen megállító jelzések között zónakövek elhelyezését javasoljuk”). A beépítés előtt a 

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével még egyszer célszerű egyeztetni. Kijelölt gyalogos-

átkelőhely nem található a tervezett útszakaszok területén. 

Taktilis elemnél pályaszerkezet: 

- 6 cm előregyártott jelölő / vezető kő taktilis elem 

- ágyazó réteg 
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- 15 cm Ckt-4 cementstabilizáció 

- 25 cm Homokos kavics fagyvédő réteg réteg M-1 vagy M-2 minőségű, fagyálló (X-1) és legalább 

jó vízvezető (V-2) földműanyag (Trρ = 96%, E2 > 65 MN/m2) 

 

Taktilis elem javasolt kialakítása megállító jelző jel esetén: 0,30 m távolságra az úttest szélétől (szegély 

belső vonala) 

 

Taktilis elem javasolt kialakítása zónahatárkő esetén: 0,30 m távolságra az úttest szélétől (szegély belső 

vonala) 

 

A keresztmetszeti kialakítás az U_07 Mintakeresztszelvények című rajzon található 

8 Műtárgyak 

A tervezett szakaszon műtárgy nem érintett. 

9 Környezetvédelem 

Az építés során keletkező hulladék elszállításáról és minősített lerakóhelyen történő elhelyezéséről a 

kivitelezőnek kell gondoskodnia. A kivitelező köteles az építési engedélyben foglaltakat betartani. A 

hulladékgazdálkodási törvény és a környezetvédelmi előírások betartása kötelező (2000.évi XLIII. tv. a 

hulladékgazdálkodásról és az 1995.évi LIII. tv. a környezet védelméről). 

A bontott aszfalt nem veszélyes hulladék, de mint hulladék nyilvántartásra kötelezett, ezért a 

keletkezett mennyiséget, a keletkezés helyét (út száma, megnevezése), az átadás-átvételt 

dokumentálni kell. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi költség (manipulálás, szállítás, átadás, 

lerakóra való elhelyezés stb.) a Vállalkozót terheli. A munka során meg kell akadályozni, hogy az út 

menti környezet az alkalmazott technológia során felhasznált anyagoktól szennyeződhessen. Ha 

emulzió bármilyen esemény kapcsán rézsűbe, árokba vagy egyéb (föld) területre kerül, az haváriának 

minősül és annak megfelelően kell eljárni (jelentési kötelezettség, szennyeződés elhárítása, stb.) 

A tervezéssel érintett útszakasz nem érint természetvédelmi területet, nincs a közelében védelem alatt 

álló terület, épület. A tervezés nem érint mezőgazdasági művelésű területet, erdőt. 
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Az út melletti fák építés alatti védelmét fakalodák alkalmazásával kell megoldani. A gallyazásukat az 

építés után el kell végezni. 

10 Táj- és természetvédelem 

A beruházás nem érint NATURA2000 területet.  

11 Zaj- rezgésvédelem 

A beruházás során kizárólag kerékpárközlekedésre tervezett kerékpárút jön létre, az ezen megjelenő 

kerékpárforgalom zaj – és rezgéskibocsátás szempontjából a környezetében változást nem okoz. 

12 Növénytelepítés 

Külön szakági terv alapján: F1– Növénytelepítés: készítette a FENYŐ KHT Kft., tervszám: 2228 

Az építést megelőzően az erdőírtásokat a helyszínrajzon feltüntet szakaszokon szükséges elvégezni.  

13 Hófúvás elleni védelem 

Tárgyi projektben nem releváns. 

14 Vízelvezetés, csatornázás 

A tervezett burkolt felületek csapadékvíz-elvezetését a meglévő egyesített rendszerű csatornahálózat 

és pontszerű víznyelők segítségével megoldott. Az útépítési helyszínrajzon jelöltük a szegélyátépítés 

miatt szükségessé vált víznyelőáthelyezéseket. Többlet csapadékvizet nem vezetünk a 

csatornahálózatba. 

A tervezett beavatkozások miatt a csomópont három ágában szükségessé vált a víznyelők áthelyezése 

a tervezett rámpa aljához, mivel a közlekedési felületek kiemelésre kerülnek és így a meglévő víznyelők 

ebbe a kiemelt felületbe esnének. A szintemelés miatt szükséges a meglévő tisztítóaknák szintre-

emelése is. A Thaly Kálmán út D-i ágán a meglévő víznyelő nem a csomópont környezetében található, 

hanem attól ~30 méterre, így ezen az ágon nincs szükség a víznyelők áthelyezésére. 

A víznyelők áthelyezésének a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adatszolgáltatása alapján műszaki 

akadálya nincs, a tervezett víznyelők a meglévő csatorna aknába beköthetők. A meglévő 

bekötőcsatornák minden esetben elbontásra kerülnek a víznyelőaknákkal együtt. 

A V1 és V2 számmal jelölt víznyelőaknák esetében a meglévő bekötőcsatorna ∅30-as beton csatorna, 

így a tervezett bekötővezeték DN300 PVC-U SN8 csatornacsővel kell megépíteni. A bekötőcsatornák 

fenékesése 65-70‰, hossza 4,9 m. A tervezett bekötőcsatornák a meglévő 6743046 számú 

tisztítóaknára folyásirányban kötnek be, a jelenlegivel azonos szinteken. A meglévő tisztítóaknát a 

tervezett burkolt szintjére kell emelni. Az aknafedlap szintre emelését a kivitelezés során, a helyszíni 

adottságok figyelembevételével pontosítani szükséges. A 6743046 számú tisztítóakna fedlapját a 

kivitelezés során ~11 cm-rel kell emelni. 

A V3 víznyelőakna a meglévő helyén marad, csak a szintre-emelése szükséges. A V4, valamint a V5 és 

V6 számmal jelölt víznyelőaknák esetében a meglévő bekötőcsatorna ∅20-as beton csatorna, így a 
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tervezett bekötővezeték DN200 PVC-U SN8 csatornacsővel kell megépíteni. A bekötőcsatornák 

fenékesése 50‰. A V4 akna a meglévő 6743038 számú tisztítóaknára folyásirányban köt be, a 

jelenlegivel azonos szinten.  

A V5 és V6 víznyelők jelenleg a csatornaszakasz 6743152 számú végaknájára kötnek. Az áthelyezés után 

a víznyelők bekötése erre az aknára csak folyásiránnyal szemben történhet, de mivel a bukómagasság 

2,34 – 2,74 méter, a bekötés hidraulikai problémát nem okoz az aknában. 

A meglévő 6743038 és 6743152 számú tisztítóaknákat 4-5 cm-rel kell megemelni a tervezett szintre.  

14.1 Felhasznált anyagok 

Csőanyagok 

A tervezett bekötőcsatornák DN200-300 PVC-U SN8 csatornacsőből épülnek.  

Épül:  9,8 m DN300 PVC-U SN8 gyűrűmerevségű csatornacső  

10,2 m DN300 PVC-U SN8 gyűrűmerevségű csatornacső 

Víznyelő aknák 

A tervezett víznyelőaknák elfordítható típusú beton elemekből épülnek. A víznyelők lefedése D400 

terhelési osztálynak megfelelő (BEGU típus) rácsozattal történik. 

Épül: 5 db víznyelőakna előregyártott elemekből 

A víznyelőaknákat szürkeöntvény-beton, vegyes szerkezetű (BEGU), DIN 19583-1, illetve DIN 19583-2 

szabvány szerinti víznyelőrácsokkal, a tisztítóaknákat önszintező, vagy szürkeöntvénybeton, vegyes 

szerkezetű (BEGU), DIN 19584-1, illetve DIN 19584-2 szabvány szerinti fedlapok alkalmazásával kell 

lefedni.  

14.2 Betartandó műszaki követelmények 

Általános előírások 

A tervezés során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-s szabványok előírásait.  

A kiviteli tervek elkészítésekor, illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a vonatkozó üzemeltetési és 

létesítési engedélyben rögzítetteket be kell tartani, és ennek keretein belül kell a létesítményt 

megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvényes magyar előírás 

összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szereplőkre. 

Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány alkalmazása 

önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, illetve vannak 

olyan műszaki tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabványok - 

betartása kötelező érvényű. 

Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 

szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a hatósági előírásokat, illetve az 

üzemeltetővel történt egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni. 

A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező, illetve kapcsolódó közművek pontos helyét méretét 

kutatóárkok létesítésével fel kell tárni. A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges 

módosítását el kell végezni, a közmű üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell kérni! 

Földmunka, munkaárok védelme 



Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. – Thaly Kálmán u. csomópont átépítése – Kiviteli terv 
Műszaki leírás 

   13/19 

A kivitelezés megkezdése előtt a talajmechanikai feltárásokat szükség szerint olyan részletességgel kell 

kiegészíteni, amely a kivitelezés követelményeinek megfelel. A megvalósítás során a vizsgálatok szerinti 

és a tényleges talajjellemzők és/vagy talajvízszintek (talajvízminőségek) között tapasztalt eltérések 

esetén a szükséges módosításokat el kell végezni. 

A munkaárkot a „Munkaárok mintakeresztszelvény” című tervrajzon szerepeltetettek betartásával kell 

kialakítani. 

A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen 

mélyebben a tervezett folyásfenékhez képest. 

Az alsó ágyazati réteg vastagsága: minimum 200 mm normális talajviszonyok mellett 

A vezeték felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági 

követelményeinek megfelelően kell kialakítani. 

Általános esetben a 90º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni. 

A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek betartásával 

kell elvégezni: 

• Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 

• Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % 

• Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 95 % 

Visszatöltésre felhasználható anyagok: 

Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó bányahomok. 

Helyszíni talajok: Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban 

megkívánt tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek mentesek minden csőkárosító anyagtól. (pl. 

fagyökér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rögök, hó és jég) 

Nem használhatók földvisszatöltésre a nem tömöríthető talajok, a 30 cm-nél nagyobb rögök, valamint 

fagyott talajok. 

AMENNYIBEN A MUNKAÁROKBAN, ILLETVE MUNKAGÖDÖRBEN TALAJVÍZ, RÉTEGVÍZ JELENNE MEG, 

ÚGY A MUNKÁLATOKAT AZONNAL LE KELL ÁLLÍTANI ÉS A KIVITELEZŐNEK VÍZTELENÍTÉSI TERVET KELL 

KÉSZÍTETTNIE! A MUNKÁLATOK CSAK JÓVÁHAGYOTT VÍZTELENÍTÉSI SZAKÁGI TERV ALAPJÁN 

FOLYTATHATÓAK! 

Közműkiváltások, vezetékek védelme 

A megvalósítandó létesítmények kapcsolatban vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb 

közművekkel. 

Mivel a közműszolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak magukban, 

ezért a kivitelezés megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes közművállalatokat, 

és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. Ezen túlmenően 

helyszíni közműfeltárásokat kell végezni a meglévő közművek nyomvonalának pontosítása, illetve a 

közműmentes építési nyomvonal megállapítása céljából. Továbbá előzetesen fel kell tárni minden olyan 

jelentős keresztező közművet, amelynek mélységi elhelyezkedése befolyásolhatja a tervezett csatorna 

magassági vonalvezetését. 

Azok a helyek, ahol az adatszolgáltatások alapján közműkiváltások várhatók a részletes helyszínrajzon 

bejelölésre kerültek, valamint külön kiváltási terv készül rá. 
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Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős eltérés 

mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett csatorna helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetését, ki 

kell váltani az útban lévő vezetéket, vagy módosítani kell a terveket. 

A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a Kivitelező feladata a 

közmű kezelő szakfelügyeletének biztosítása. 

A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett területeken 

lévő többi közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék- és 

szennyvízcsatornák, elektromos és távközlési kábelek, stb.) védeni kell. 

A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és 

közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet 

munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. 

A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások betartásával kell elvégezni. 

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége csak 

tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni az 

üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű 

közműveket találnak, amely a tervezett csatorna magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven 

nem szereplő közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával 

találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. A további 

földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával folytathatják. Az MSZ 7487 és 

MSZ 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során a meglévő 

közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 

A kivitelezés során a meglévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni! 

Helyreállítási munkák 

Az építési munkák során felbontott, pormentes burkolattal rendelkező útpályákat eredeti állapotuknak 

megfelelően kell helyreállítani. A közművezetékek építését követően a burkolatot a Kivitelezőnek a 

Kezelő vonatkozó előírásai alapján kell helyreállítania. 

Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, szegély) is az 

eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani amennyiben ezek megsérülnek. 

Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A munkák során 

kivágott cserjék, fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott növényzet biomasszájának 

megfelelő mennyiségű növényzetet kell telepíteni az építési munkával érintett területen. 

A kivitelezés megkezdése előtt a befogadó, illetve csatlakozó közművek és a keresztező közművek 

pontos helyét, méretét kutatóárkok létesítésével fel kell tárni! A feltárás eredményének ismeretében 

a terv esetleges módosításait el kell végezni!  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meglévő közművek helyszínrajzi elrendezése, valamint magassági 

vonalvezetése tájékoztató jellegű. Azok helyességéért a tervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

A kivitelezés megkezdése előtt a kapcsolódó szakági terveket ismételten egyeztetni szükséges. 

A kivitelezés során az érintett közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni! 

14.3 Üzembe helyezés, nyomáspróba 

A csővezetékek megépülése után, betakarása előtt el kell végezni: 
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• · A nyílt árkos geodéziai felmérést, 

• · Nyomóvezeték és műtárgyai esetében a nyomáspróbát. 

Üzembe helyezés (Víztartási próba) 

A csővezetékek megépülése után, betakarása előtt el kell végezni: 

• A nyílt árkos geodéziai felmérést, 

• Nyomóvezeték és műtárgyai esetében a nyomáspróbát. 

• Gravitációs csatornák és műtárgyaik esetében a víztartási próbát. 

Az elkészült csatornaszakaszokon az átadás-átvétel előtt az alábbi szabványokban megfogalmazottak 

szerinti vizsgálatokat kell elvégezni: 

MSZ EN 1610 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata 

MSZ 10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek 

MSZ 10-311:1986 Vízügyi létesítmények. Zárt szelvényű gravitációs csatornák 

15 Vasúti keresztezés 

A tervezési szakasz nem keresztez vasútvonalat, sem egyéb magán utat 

16 Közművek 

A tervezési területen ivóvíz elosztóvezeték, egyesített rendszerű csatorna, kisnyomású gázvezeték, kis- 

és középfeszültségű elektromos földkábel, nagyfeszültségű földkábel, közvilágítás és hírközlő kábelek 

találhatóak. A környező lakóépületek víz-, gáz- és csatornabekötéssel, elektromos ellátással 

rendelkeznek. 

A vízellátó hálózat kezelője és üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt. 

A tervezési területen egyesített rendszerű, gravitációs üzemű csatorna halad keresztül. A vizsgált 

szakaszon pontszerű víznyelők találhatóak, amelyek hosszabb rövidebb bekötőcsatornákon keresztül 

csatlakoznak a csatornahálózathoz. A burkolatépítés miatt a csomópontban több víznyelőakna 

áthelyezése válik szükségessé. A csatornahálózat kezelője és üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási 

Művek Zrt.  

A vizsgált területen az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. kisnyomású (0,033 bar) földgáz 

elosztóvezetéke útburkolat alatt húzódik. A gázhálózat körvezetékes, illetve összekapcsolt jellegű, így 

a tervezési terület határoló utcáiban mindenhol megtalálható.  

Az elektromos hálózat üzemeltetője az ELMŰ Hálózati Kft. A közvilágítási hálózat a BDK Budapesti Dísz- 

és Közvilágítási Kft. üzemeltetésében van. 

A helyszínrajzon jelölt közműszerelvényeket az építés során a burkolat szintjére kell emelni. 

17 Világítás 

A tervezett utca területén jelenleg is található közvilágítás, aminek átépítése nem szükséges 
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18 Idegen területek 

A tervezett csomópont megépítéséhez idegen terület igénybevételére nincs szükség. 

19 Forgalmi rend 

A tervezett forgalmi kialakításokat az U.05. jelű rajz mutatja.  

Útburkolati jelek 

A létesítés során az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III.13.) KöVIM 

rendelet előírásait be kell tartani. (e-UT 04.00.14:2001) 

A burkolatjelek méreteinek, alakjának és elhelyezésének az e-UT 04.03.12, az útburkolati jelek 

anyagainak az e-UT 05.02.43 előírásban foglaltakat ki kell elégítenie.  

A tervezett szakaszon valamennyi útburkolati jel tartós eljárással készítendő. 

Vonalvastagságokat az e-UT 04.03.12 3.3.1. pont szerinti méretosztály alapján az III. szerint kell 

kialakítani (m): 

A burkolati jelek festésénél a balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A munkavégzés 

során a közúti közlekedést csak a festési munkával indokolt legszükségesebb mértékben lehet 

elkorlátozni.   

Közúti jelzőtáblák 

A tervezési szakaszon a szükséges áthelyezendő táblákat Forgalomtechnikai helyszínrajzokon tüntettük 

fel.   

A kihelyezésre kerülő jelzőtáblák út melletti elrendezése meg kell feleljen az e-UT 04.02.11 „Közúti 

jelzőtáblák: A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” UME 4. pontjában foglaltaknak.   

A jelzőtáblák létesítésénél a 4/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki 

követelményeiről, a 83/2004. (VI.4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló jogszabályokat, és e-UT 04.02.11-12, e-UT 

04.02.21-26, e-UT 04.02.31-32 Útügyi Műszaki Előírásokat figyelembe kell venni.   

A tervezett KRESZ táblák szín- és fénytechnikai követelményei feleljenek meg a 4/2001. (I.31) KöVIM 

rendelet /JTSZ/ 4. pontjában rögzítetteknek.   A jelzőtáblák szabványos, horganyzott, 2. típusú (HI vagy 

HIP) fényvisszavető fóliás, valamint hátoldalán megfelelő bevonattal kezelt kivitelűnek kell lenniük, 

betontömbbe ágyazott horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. Betontömböt úgy kell 

kialakítani, hogy az stabilan meg tudja tartani az oszlopot. A kerékpárforgalmi létesítményeken 

alkalmazott oszlopméret 60 mm. Közúti jelzőtáblák esetében az oszlopméret 89 mm.  A kerékpárutakon 

tervezett piktogramok – az utazási komfortot szem előtt tartva – két rétegű oldószeres festéssel, míg a 

gépjármű forgalomnak kitett burkolati jelek (pl. közutak keresztezése) hidegplasztik anyagból 

készüljenek. Kerékpárutak hosszanti burkolati jelei (optika és terelővonal) két rétegű oldószeres vagy 

hidegen szórt (SP) anyagból készüljenek. 

Az U alakú korlát kerékpártámasz javasolt típusa: "U" - alakú kerékpártámasz összekötővel (D60) (vagy 

ezzel egyenérékű, megbízóval egyeztetni szükséges). 
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A csomópontban optikai elválasztás és a szabálytalan parkolás megakadályozása érdekében terveztünk 

pollersort az úttest és a járda burkolatainak határára. A pollertípust a helyi előírások és arculat alapján 

kell meghatározni. A Thaly Kálmán utca 21. számnál a parkolásgátló pollereket fényvisszavető 

szalagokkal kell megjelölni a tervezési területen belül. 

19.1 Ideiglenes (építés alatti) forgalomkorlátozási terv 

Általános előírások 

A forgalomterelés kialakításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

A munkálatokat úgy kell végrehajtani, hogy a közúton közlekedők élet-, és vagyonbiztonságát ne 

veszélyeztessék. 

A munkálatok megkezdése előtt értesíteni kell a lakókat és az érintett cégeket, jelezve az esetleges és 

szükséges kerülési és parkolási lehetőségeket. 

A gyalogosforgalomról végig gondoskodni szükséges. Az építési területen gyalogos pallókkal kell a 

zavartalan gyalogos forgalmat a munka befejezéséig biztosítani. Amennyiben a terelés megoldható – 

a „Gyalogos forgalom a túloldalon” jelzőtábla kihelyezése alkalmazandó. 

A közút területén korábban elhelyezett közművek megóvásáért a kivitelező a felelős. Ezekben változás 

csak a közmű kezelőjének hozzájárulásával lehet. 

A közúton és ahhoz tartozó területen lévő, a munkaterületre eső geodéziai jelek és létesítmények 

megóvásáért a megrendelő és kivitelezője a felelős, azokon változtatás csak az illetékes földmérési 

szerv engedélyével lehet. 

A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles 

gondoskodni. 

Az ideiglenesen kialakított forgalmi sáv szélessége nem lehet kisebb 2,75 m-nél. A meglévő 

úttartozékokat a kijelölt forgalmi sáv széle 0,5 m-nél jobban nem közelítheti meg. 

A beruházás teljes időtartama alatt az elkorlátozás és a fogalomterelő elemek szabványos 

kihelyezéséért és meglétéért a kivitelező a felelős! 

A munkahelyek előjelzése, jelzése és elkorlátolása végrehajtásának időbeli sorrendje: 

− a munkahely előjelzése, 

− a munkahely jelzése, 

− elkorlátozó elemek elhelyezése. 

Közúti munkahelyek megszüntetése során az előbb felsoroltak végrehajtása ellentétes sorrendben 

történik. Egyirányúsítás során mindig először a „Behajtani tilos”, míg útszűkület elsőbbségének 

szabályozásánál előbb „A szembejövő forgalom elsőbbsége” jelzőtáblákat kell elhelyezni. A munkák 
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megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével az ideiglenes jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, 

vagy érvényteleníteni szükséges. 

Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy azok 

szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. Csak ép felületű és jelzési 

képű, tiszta elkorlátozó elemek és táblák használhatók fel. A jelzőtáblák csak fényvisszaverő kivitelűek 

lehetnek. Az alkalmazott jelzőtáblákat mindig a szabályozandó közlekedők haladási irányára 

merőlegesen kell elhelyezni. 

Azokat a közúti jelzőtáblákat, melyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek vagy ellentétes 

értelműek, el kell távolítani, illetőleg érvényteleníteni kell (nem átlátszó anyaggal letakarva, 

megfelelően rögzítve). 

A közúton végzett munkák befejezését követően az eredeti vagy a jóváhagyott forgalmi rendet 

haladéktalanul helyre kell állítani, vagy életbe kell léptetni. 

Részleges útlezárásnál – az eltérített forgalom irányában – a megfelelő „Kikerülési irány” jelzőtáblát az 

elkorlátozás kezdetének forgalom felé eső sarokpontján el kell helyezni. 

Ha a jelzés helye és az elkorlátozás között útkereszteződés van, a tilalmi jelzőtáblákat az 

útkereszteződés után meg kell ismételni. Ha az elkorlátozás végét követő 50 m-en belül nincs 

útkereszteződés, az alkalmazott tilalmi jelzőtáblákat 20 m-re kell feloldani. 

Az úttesten és útpadkán lévő közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó, illetve 

forgalomterelő elemek alkalmazásával körül kell határolni. Az úttesten elhelyezett elkorlátozó 

elemeknek jól láthatónak kell lenniük. Az elkorlátozás elején a sávozott terelőtáblákat legalább 10 m-

enként kell elhelyezni. Maximális távolságuk egymástól legfeljebb 20 m lehet. A táblasor által alkotott 

vonalak az út tengelyéhez viszonyított hajlása 1:10. A felállított elkorlátozó és terelőelemeken a 

sávozás iránya, illetve a nyilak hegye a kikerülés irányába mutasson. 

A munkahelyen a forgalom irányával párhuzamos hosszirányú elkorlátozás céljára csak összefüggően 

elhelyezett útelzáró korlátot szabad alkalmazni, ha gyalogosok és kerékpárosok közlekedésével kell 

számolni, illetve azokon a szakaszokon, amelyek mentén veszélyforrás (szilárd tárgy, 0,5m-nél mélyebb 

munkagödör) található. 

A munkaterület forgalommal párhuzamos oldalán az elkorlátozó eszközöket az ott lévő 

veszélyforrástól mért 0,5 m széles biztonsági sáv szabadon hagyásával kell elhelyezni. 

A munkaterületen belül 0,5 m-nél mélyebb munkagödröket – a munkavégzés időtartamán túl – külön 

is körül kell határolni útelzáró korláttal. 

Az alkalmazott útelzáró és elkorlátozó eszközök, azok rögzítő elemei és a rajtuk elhelyezett jelzések az 

elkorlátozás vonalától számítva a használható útterületre 0,3 m-nél jobban nem nyúlhatnak be. 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást villogó sárga fényt adó lámpával kell 

megjelölni. 

Az úton vagy annak közvetlen közelében munkát végző dolgozóknak feltűnő színű, szabványos, 

fényvisszaverő sávokkal ellátott védőmellényt kell viselniük. A sárga villogóval ellátott járműveknek a 

munkavégzés alatt a figyelmeztető jelzésüket használniuk kell. 

A jelzőőröknek nappal jelzőtárcsával, (éjszaka és) korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó 

lámpával kell irányítaniuk a forgalmat. Munkájukat megfelelően és egyértelműen látható, illetőleg 

hallható jelzésekkel kötelesek összehangolni. A forgalomirányítás során jelzéseiket legkevesebb 10 m-

rel az elkorlátozás kezdete előtt kell adniuk. A jelzőőröknek és jelzéseiknek a megállási látótávolságból 

folyamatosan láthatóaknak kell lenniük. 

Be kell tartani a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet és az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KÖVIM rendelet 

szerint a kivitelezésre, felelős műszaki vezetőre vonatkozó rendelkezéseket. 

A forgalomterelést csak a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásával szabad megvalósítani. 
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20 Munkavédelem 

Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabályokat. 

Különösen ügyelni kell arra, hogy az építési munka forgalom alatt zajlik. Ügyelni kell arra, hogy az 

építési terület minden esetben el legyen korlátolva. 

Az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait, - így a 20/1984 - s 

KM rendelet szabályait - be kell tartani.  Kivitelezés csak a munkaterület hivatalos átadását követően 

kezdhető meg. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útépítés 

forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt 

forgalomtechnikai elemek, berendezések elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező a felelős. 

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó 

munkavédelmi szabványokat, 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM rendeletet, a Kivitelező cég munkavédelmi 

szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő 

munkavédelmi előírásokat. 

A tervezett beavatkozás üzemelő közforgalmi utakat érint, ezért az építés során a közúti közlekedés és 

a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Ezeken belül maradéktalanul be kell tartani 

a 3/2001 (I.31.) KÖVIM. rendeletet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményeiről, illetve a Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 

e-UT 04.05.14:2020 Útügyi műszaki előírást. 

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, amelyre az összes érdekeltet meg 

kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata is a munkavégzés 

megkezdhetőségére. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló 

terület forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és 

elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzőtáblák, 

korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező a felelős. 

A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti 

elkorlátozási tervet készíttetni és annak alkalmazásához az út kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát 

beszerezni. 

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra 

vonatkoznak. A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon 

területek, szállítási útvonalak, amelyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz 

(anyagnyerőhelyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület stb.) 

A kivitelező a munkát úgy köteles szervezni és végezni, hogy az, az életet, testi épséget vagy egészséget, 

valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi előírások 

betartása a kivitelező kötelessége. 


